Palyazat neve: Ravataloz6 felujitasanak Il. iteme

Projektazonositd: JETA-83-2019

Tevékenység: Uj elStetd kialakitasa illetve az épiilet el6tti térburkolatok és padléburkolatok
felujitasa

Tamogatas Osszege: 8.153.495 Ft

Tamogatas aranya: 95%

Megvaldsitas vége: 2020



Villalkozasi szerzidés
kivitelezési tevékenységre

amely létrejitt egyrészrél: Dusnok Kozség Onkorményzata (6353 Dusnok, Istvan kiraly u. 9.
adészam: 15724519-2-03, képviseli Marcsanyi Istvan alpolgarmester), mint Megrendeld.

>

masreszrol: Titan-Metal Kit (6347 Dusnok, Dézsa Gydrgy 130.., adoszdma: 13277451-2-03.,
képviseli: Hevesi David. ligyvezetd), mint Vallalkozo kozott az alabbiak szerint:

1.  Szerzddés targya:

Megrendelé megrendeli, Villalkozo pedig elvallalja jelen szerzédés alapjan a JETA-83-2019
azonositoszami ,,Ravatalozé felujitasanak II. iiteme”. Dusnoki Ravatalozé (6353 Dusnok
696 HRSZ) épiiletéhez csatlakozo eldtettk kiviteli munkainak elvegzesét a jelen szerzGdés
mellékletét képezd, 2020.05.05. keltil drajénlat alapjan.

2. Viillalasi Gsszeg (egybdsszegii ajanlati 4r)

Ravatalozé elétetik kivitelezési munkii netto: 3.096.000,-Ft
Netto Gsszesen:

27 % AFA: 835.920,-Ft
Osszesen: 3.931.920,-Ft

azaz harommillid-kilencszdzharmincegyezer-kilencszazhisz Forint.

Az atalanyaras vallalasi Osszeg magaban foglalja az ajanlattételi dokumentacid és a nyertes
ajanlat szerinti megvaldsitas valamennyi kéltségét.

A Villalkozo a villalkozoi dijon feliil a terv szerinti megvalositashoz tébbletkoltséget nem
érvényesithet (inflacio, tobbletmunka).

A Megrendeld jogosult pétmunkak megrendelésére. Megrendelé pétmunka alatt a szerzddés
alapjat képezd dokumenticioban nem szerepld kiilon megrendelt munkatételt érti,
A Megrendeld kizdrolag az altala elozetesen {rasban megrendelt ptmunkékat tériti meg.

3.  Teljesitési hatariddk:

3.1. Kivitelezés kezdésének idépontja: 2020.05.18. amely idépontra Megrendelé a
munkateriiletet tadja Vallalkozé részére.

3.2 Teljesitési hataridok:
Vegso teljesitési hataridé: 2020, augusztus 31,
4. Megrendeld jogai és kitelezettségei:

4.1. A Megrendeld, illetve az dltala kijeldlt szervezet vagy személy a kivitelezési munkakat
folyamatosan ellendrzi. A munkavégzésnek, a terveknek, a koltségvetésnek és a nyertes
ajanlatnak megfelelden kell térténnie.
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5.6.

3.7,

5.8.

6.

Ha a Megrendeld szakszerfitlen utasitast ad, erre a Vallalkozo6 kételes 6t figyelmeztetni.
a Vallalkozé a Megrendeld utasitisa szerint nem végezheti el a munkéit, ha ez
jogszabaly vagy a hatosdgi rendelkezés megsértésére, vagy az élet- és vagyonbiztonsag
veszeélyeztetésére vezetne.

A Villalkozé jogosult a - nyertes ajanlata szerint - alvallalkozokat alkalmazni.
A véllalkozo a teljesités idépontjdrol 3 nappal kordbban készre jelentd levél formaban
ertesiti a Megrendeldt, és a készre jelentés alapjan a miiszaki atadds - dtvételi eljaras

gsszehivasardl gondoskodik.

Kapcsolattartis:

A munkdk mennyiségi €s mindségi ellendrzésére és azok dtvételére epy miiszaki atadds-
atvételi eljarasi jegyzokonyv alairdsira a megrendeld 4ltal erre meghatdrozott személy
Jogosult (a tovabbiakban: Atvevd). A teljesités helye a Megrendeld székhelye.

6.1

6.2.

7.1

Megrendeld, képviseldi:

Neve: Dusnok Kézség Onkormanyzata
Képviseldje: Maracsi Istvan, alpolgdrmester
Megrendelo helyszini képviseloje: Bolvari David
Cime: 6353 Dusnok, Istvan kiraly u. 9.

Telefon: 78/501 705

Vallalkozo, képviseldi:

Neve: Titan-Metal Kft.

Cime: 6347 Ersekcsanad, Dézsa Gy. u. 130.
Képviseldje: Hevesi David

Telefon: +3620/4555825

Pénziigyi feltételek:
A munkak pénziigyi fedezetét a JETA-83-2019 azonositészdmi ,Ravatalozd

felujitisanak II. iiteme” cim{ palyazati tAmogatassal igénybe vehett tamogatdsi
Osszeg, valamint Dusnok Kozség Onkorményzaténak koltségvetése biztositja.

7.2. Ajanlatkérd az aldbbiak szerint finanszirozza a munkékat, Vallalkozd szamlait az alabbi

litemezesben nyijthatja be:

1 db végszamla 100% teljesitésnél

7.3. A kifizetés miszaki atadas-dtvételi eljards utdn, végteljesités igazolasi jegyzékenyv

7.4.

alapjan torténik a teljesitéstd] szamitott 30 napon beliil.

Megrendeld legkésobb a villalkozd irdsbeli készre jelentésének kézhezvételét kavetd 5
napon beliil nyilatkozik a teljesités elismerésér6] vagy annak megtagaddsar6l;

7.5. Tobbletmunka, illetve egyéb koltségtérités vagy dijigény semmilyen formaban nem

szamolhato el;
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7.6.

1.7.

7.8,

8.1.

8.2

8.3.

8.4,

8.5.

8.6.

8.7.

A miszaki atadds-atvétel eljaras megkezdésére csak akkor keriilhet sor, ha a beruhazas
elkésziilt, és a szilkséges dokumentumok (megvalosulasi terv, felhasznalt és beépitett
anyagok jegyzbkonyvei, szdllitélevelek. miibizonylatok) hianytalanul rendelkezésre
allnak.

Fizetési késedelem esetén Vallalkoz6 a Ptk 301. §. (1) bek. szerinti kamat felszdmitiséra
jogosult.

A Vallalkozd hibdjdbdl eredd késedelmes teljesités esetén napi brutto 10.000 Ft
késedelmi kdtbert, maximum a véllalisi dsszeg 15%-at tartozik fizetni Vallalkozo
Megrendelnek.

Miiszaki atadas-atvétel, az eredményes miiszaki dtadas feltételei:

A kivitelezésnek megfeleldé mibizonylatokat, beépitett anyagok megfeleldség
igazolasait dsszegylijtve biztositani kell.

A Megrendeld kiteles az elvégzett munkat a Vallalkozd értesitésében megjeldit
idopontra kitlizott atadds-dtvételi eljdrds sordn megvizsgalni. A vizsgalat alapjin
felfedezett hidnyokat, hibdkat hibajegyzékben rogziteni. Amennyiben a kijavitdsdhoz
sziikséges munkalatok akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot, Megbizd az dtadés-
atvételt megtagadhatja. Ez esetben Vaillalkozd kételes 0j Atadds-dtvételi idOpontot
megjeldlni.

Tekintettel a 8.2. pontban foglaltakra, a Villalkozo javitasi kotelezettsége teljesitéséhez
kiteles pothataridét megjeldini, €s ezen idétartamon belill koteles sajat kiltségére a
hibakat és hidnyossagokat kijavitani, illetve megsziintetni.

A Villalkozo késedelem nélkiil értesiti Megrendeldt, amikor a hidnyossagok vagy a
hibék kijavitasra keriiltek.

Ha a Vallalkozo a javitast irdsbeli felszolitas ellenére nem végzi el, a Megrendeld azt a
Villalkozd koltségére elvegeztetheti.

Ha a Megrendelé egyes munkarészeket a teljesités eldtt atvesz (elozetes atadas), ezek
tekintetében a kdrveszély az atvétel idopontjatol a Megrendeldre sz4all at.

Hataridoben teljesit a vallalkozd, ha az stadds-atvétel a szerzOdésben elbirt hatdridén
beliil, illetoleg hatarnapon megkezdaditt, kivéve, ha a Megrendelo a szolgéltatist nem
vette at.

Nem tagadhatd meg az atvétel a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
amelyek a kijavitasukkal, poétlasukkal jaré munkak folytan sem akadalyozzdk a
rendeltetésszerii hasznalatot.

Az atadas-dtvételi eljarastol szamitott 1 éven belill a munkét Gjbol meg kell vizsgalni
(szavatossdgi bejaras). Az utd feliillvizsgdlal részhatariddék esetében az atvett
réeszmunkdk Megrendelé altali atvételének iddpontjatdl szdmitandd. A Megrendeld
késziti elé az uto-feliilvizsgalati eljarast és hivja meg arra az érintetteket.



9.  Irdanyado jog, jogvitak:

9.1. A Megrendeld a szerzodéstdl barmikor elallhat. kételes azonban a Vallalkozd karit
megtériteni.
Ha a Megrendeld a szerz0déstol azért all el, mert a teljesitési hataridd lejarta eldtt
nyilvinvalova valt, hogy a Véllalkozé a munkat csak olyan késéssel tudja elvégezni,
hogy a teljesités emiatt a Megrendeldnek mar nem all érdekében, a Megrendeld a
szerzddésszegésre vonatkozo szabalyok szerint kartéritést kivetelhet.

9.2. Jelen szerzdésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az iranyadok.

9.3. A felek megallapodnak. hogy a szerzddés teljesitése sordn kozéttiik felmeriilt vitas
kérdéseket eldszor megkisérlik kdzvetlen targyaldsok atjan rendezni.
Az egyeztetes eredménytelensége esetén fordulnak a birdsighoz. Jogvita esetére a
megrendeld szeékhelye szerinti birdsag kizarélagos illetékességét kotik ki szerzéds felek.

Jelen szerzddést szerzddd felek elolvasas és megértés utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyezot jovahagyodlag aldirtak.

Dusnok, 2020.05.11. i oy
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Mellékletek. a szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik a kévetkezo mellékletek:
1. szamu melleklet: Vallalkozo ajanlata
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Villalkozasi szerzddés
kivitelezesi tevékenységre

amely létrejitt egyrészril: Dusnok Kozség Onkormanyzata (6353 Dusnok, Istvan kiraly u. 9.
adoszdm: 15724519-2-03, képviseli Marcsanyi Istvan alpolgdrmester), mint Megrendeld,

¥

masrészrol: Dusnoki ,,Pillér” Epitéipari és Szolgaltaté Kft (6353 Dusnok, 07/32 Hrsz,
adoszdma: 11028471-2-03,, képviseli: Simonics Vince és Papp Janos, iigyvezet8), mint
Villalkozo kozott az alabbiak szerint:

1.  Szerzddés targya:

Megrendeld megrendeli, Villalkozé pedig elvallalja jelen szerzédés alapjan a JETA-83-2019
azonositoszamn ,,Ravatalozo feldjitasanak IL. iiteme”. Dusnoki Ravatalozé (6353 Dusnok
696 HRSZ) épiiletéhez tartozo térburkolat készitésének kiviteli munkdinak elvégzését a jelen
szerzOdés mellékletet képezo, 2020.05.05. keltii arajanlat alapjén.

2. Villalasi tsszeg (egyisszegii ajinlati ar)

Ravatalozé téburkolat kivitelezési munkai netto: 3.327.116..-Ft
Nettd Osszesen:

27 % AFA: 898.321,-Ft
Osszesen: 4.225.437,-Ft

azaz négymillio-kettdszazhuszondtezer-négyszazharminchét Forint.

Az ataldnydras véllalasi Gsszeg magéban foglalja az ajanlattételi dokumenticio és a nyertes
ajanlat szerinti megvalositas valamennyi koltségét.

A Vallalkozo a vallalkozdi dijon felil a terv szerinti megvalositdshoz tébbletkdltséget nem
érvényesithet (inflacio, tobbletmunka).
A Megrendeld jogosult pétmunkak megrendelésére. Megrendelé pétmunka alatt a szerzédés

alapjat képezod dokumenticiéban nem szereplé killén megrendelt munkatételt érti.
A Megrendelé kizarolag az dltala el6zetesen irasban megrendelt potmunkakat tériti meg.

3.  Teljesitési hataridok:

3.1. Kivitelezeés kezdésének iddpontja: 2020.05.15. amely idopontra Megrendels a
munkateriiletet dtadja Villalkozo részére.

3.2 Teljesitési hatdridok:
Végso teljesitési hataridé: 2020. oktdber 31.
4.  Megrendeld jogai és kitelezettségei:
4.1. A Megrendeld, illetve az altala kijeldlt szervezet vagy személy a kivitelezési munkakat

folyamatosan ellenérzi. A munkavégzésnek, a terveknek, a kéltségvetésnek és a nyertes
ajanlatnak megfelelden kell térténnie.



4.2. Megrendelé csak az érvényes Nemzeti Szabvanyok eléirasainak megfeleld teljesitést
fogad el.

4.3. Megrendeld a Viallalkozo altal a keszre jelentett teljesitést atadas-atvételi eljards sordn
veszi at, melynek sordn jegyzokényvben régzitendok a fontosabb megallapitasok, az
esetleges mindségi ¢és mennyiségi kifogasok, az érvényesiteni kivant szavatossagi
igények.

44 A megrendeld elmaradt munkanak minositi azt, ha kivitelez6 a szerzddésben
meghatdrozott miiszaki tartalmat nem valositja meg, hanem azt mdsfajta, nem az
elfogadott ajanlatanak megfeleld, hanem lényegesen értéktelenebb megoldassal a
megrendeld tudta és beleegyezése nélkiil helyettesiti.

4.5 A beruhdzas nem épitesi engedély koteles, ezaltal E-naplo vezetésere nem kotelezett.
5.  Vallalkozo jogai és kitelezettségei:

A Vallalkozo koételezi magat a szerzodéses feladat teljesitésére, az ajanlatdban és a
szerzOdésben foglaltak alapjan, tovabba kotelezettséget vallal minden egyes hatarido
betartdsdra, valamint a szallitdis és a kivitelezés maradéktalan teljesitésére, magas szintl
mindségi €s esziétikai kvetelményeknek megfelelten.

5.1. A Vallalkozd kételes a munkateriileten a kivitelezési munkalatokat a munkateriilet
dtadast kivetdoen megkezdeni.

A munkdkat a Ravatalozd épiilet hasznalata mellett kell biztositasa, ugy hogy az a sziikséges
mértéknél nagyobb fennakaddst ne eredményezzen.

5.2. Vallalkozo koteles a kivitelezés soran gondoskodni a munkavedelmi és balesetvédelmi,
tlizrendészeti és kérnyezetvédelmi elGirdsok betartasarol. A munkavédelmi eszkizoket és
berendezéseket a Vallalkozd koteles biztositani a munkavallaléi részére, ezdltal a biztonségos
kivitelezési feltételek adottak. A Villalkozé feladata a munkavillaldi részére az eldzetes, illetve
az idoszakos munkavédelmi oktatisok megtartisa és a munkavédelmi oktatasi napléba vald
bejegyzése, az oktatason résztvevokkel valo alairatatasa. A Vallalkozd a munkavillaldi részére
kbteles a munkavégzéshez szilkséges minositett egyéni védoeszkizdket biztositani, azok
viselését a munkaveégzes teljes idétartama alatt megkdvetelni.
Az épitési tevékenység sordn keletkezd hulladék- engedéllyel rendelkezé kezelbhoz térténd -
elszallitdsa a Villalkozd feladatat képezi.

5.3. Vallalkozé a kivitelezési munkakra 2 év teljes kord jotallast vallal.

54. A Villalkoz6 villalja, hogy a munkédkat az érvényes Nemzeti Szabvany utasitisainak
megfeleldé mindségben végzi el, Ogy, hogy az osztalyos elbirdst tartalmazd szabvényok
esetében a legmagasabb eldirt kivetelményeknek felel meg, a mindségi osztilyt nem
tartalmazd szabvanyoknal pedig a szabvany kovetelményeit kielégiti. A felhasznalt
anyagok csak elso osztaly mindségliek lehetnek.

55. A Villalkozé koteles a Megrendelot haladéktalanul értesiteni, amennyiben
akadalyoztatva van a jelen szerzodésben foglalt barmely kotelezeltségének litemezés
szerinti teljesitésében.



7.5.

7.6.

it 8

7.8.

8.1.

&2

8.3

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Tobbletmunka, illetve egyéb koltségtérités vagy dijigény semmilyen formaban nem
szamolhatd el:

A miiszaki atadas-atveteli eljards megkezdésére csak akkor keriilhet sor, ha a beruhazas
elkesziilt, és a sziikséges dokumentumok (megvaldsuldsi terv, felhasznalt és beépitett

anyagok jegyzokdnyvei. szallitdlevelek, mibizonylatok) hidnytalanul rendelkezésre
allnak.

Fizetesi kesedelem esetén Villalkozo a Ptk 301. §. (1) bek. szerinti kamat felszamitasara
jogosult.

A Villalkozo hibajabol eredd késedelmes teljesités esetén napi bruttd 10.000 Ft
keésedelmi kotbért, maximum a vallalasi Gsszeg 15%-4t tartozik fizetni Villalkozo
Megrendelonek.

Miiszaki atadas-atvétel, az eredményes miiszaki atadds feltételei:

A kivitelezésnek megfelelé mibizonylatokat, beépitett anyagok megfeleloség
igazolasait Gsszegylijtve biztositani kell.

A Megrendelé koteles az elvégzett munkat a Villalkozo értesitésében megjellt
idépontra kitlizott atadas-dtvételi eljdrds sordn megvizsgélni. A vizsgalat alapjén
felfedezett hidnyokat, hibdkat hibajegyzékben rdgziteni. Amennyiben a kijavitasahoz
szlikséges munkdlatok akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot, Meghizé az 4tadas-
atvetelt megtagadhatja. Ez esetben Véllalkozo koteles 0j atadas-atvételi idopontot
megjellni.

Tekintettel a 8.2. pontban foglaltakra, a Villalkozd javitasi kotelezettsége teljesitéséhez
koteles pothatarid6t megjelolni, és ezen idGtartamon beliil koteles sajat kiltségére a
hibdkat ¢s hidnyossdgokat kijavitani, illetve megsziintetni.

A Villalkozo keésedelem nélkiil értesiti Megrendel6t, amikor a hianyossdgok vagy a
hibdk kijavitasra keriiltek.

Ha a Vallalkoz6 a javitast irdsbeli felszolitas ellenére nem végzi el, a Megrendeld azt a
Vallalkozo kiltségére elvégeztetheti.

Ha a Megrendel6 egyes munkarészeket a teljesités el6tt atvesz (eldzetes dtadés), ezek
tekintetében a karveszély az atvétel idépontjatol a Megrendelére szall 4t

Hataridoben teljesit a vallalkozd. ha az atadas-atvétel a szerzédésben eldirt hataridén
belil, illetéleg hatdrnapon megkezdodatt, kivéve, ha a Megrendelé a szolgaltatast nem
vette at.

Nem tagadhato meg az atvétel a szolgéltatds olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt,
amelyek a kijavitasukkal, potlisukkal jaré munkdk folytdn sem akadalyozzdk a
rendeltetésszer(i hasznalatot.

Az atadas-atvétel eljarastol szamitott 1 éven belil a munkat ujbol meg kell vizsgélni
(szavatossagi bejaras). Az uto feliilvizsgdlat részhatiridék esetében az atvett
réeszmunkak Megrendel¢ altali atvételének idOpontjatdl szamitandd. A Megrendeld
késziti eld az utod-feliilvizsgalati eljrast és hivja meg arra az érintetteket.



5.6. Ha a Megrendeld szakszeriitlen utasitdst ad. erre a Véllalkozé kdteles 6t figyelmeztetni,
a Vallalkozé a Megrendelé utasitasa szerint nem veégezheti ¢l a munkat. ha ez
jogszabaly vagy a hatdsagi rendelkezés megsériésére, vagy az élet- és vagyonbiztonsag
veszélyeztetésére vezetne.

5.7. A Vallalkozo jogosult a - nyertes ajanlata szerint - alvallalkozokat alkalmazni.

5.8. A vallalkozd a teljesités idopontjardl 3 nappal kordbban készre jelenté levél formaban
értesiti a Megrendeldt. és a készre jelentés alapjan a miiszaki atadds - atvételi eljards
dsszehivasarol gondoskodik.

6. Kapcsolattartas:

A munkak mennyiségi és mindségi ellendrzésére és azok atvételére egy miuszaki atadas-
atvételi eljarasi jegyzokonyv aldirdsara a megrendeld altal erre meghatirozott személy
jogosult (a tovabbiakban: Atvevd). A teljesités helye a Megrendelo székhelye.

6.1 Megrendeld, képviseldi:
Neve: Dusnok Kézség Onkormanyzata
Képviseldje: Mardcsi Istvan, alpolgarmester
Megrendeld helyszini képviseldje: Bolvar David
Cime: 6353 Dusnok, Istvin kirdly u. 9.
Telefon: 78/501 705

6.2. Villalkozo, képviseldi:
Meve: Dusnoki , Pillér” Kft
Cime: 6353 Dusnok, Kalteriilet 07/32 Hrsz.
Képviseldje: Simonics Vince és Papp Janos
Telefon:+3630/338-17-78, +3630/338-17-74

7.  Pénziigyi feltételek:
7.1. A munkak pénzigyi fedezetét a JETA-83-2019 azonositéoszimi ,Ravatalozé
felijitdsdanak II. iiteme” cimi pdlydzati tdmogatdssal igénybe vehetd tamogatasi

dsszeg, valamint Dusnok Kézség Onkormanyzatinak kéltségvetése biztositja.

7.2. Ajanlatkérd az alabbiak szerint finanszirozza a munkakat, Vallalkozo szamlait az alabbi
titemezésben nyijthatja be:

1 db részszdmla 50% teljesitésnél
1 db végszamla 100% teljesitésnél

7.3. A kifizetés miszaki atadas-atvételi eljards utan, végteljesités igazolasi jegyzOkdnyv
alapjan tdrténik a teljesitéstol szamitott 30 napon beliil.

7.4. Megrendeld legkésdbb a vallalkozo irasbeli készre jelentésének kézhezvételét kivetd 5
napon beliil nyilatkozik a teljesités elismerésérdl vagy annak megtagadasarol:



9.1

9.2

9.3,

Irdnyadd jog, jogvitak:

A Megrendeld a szerzddéstél barmikor eldllhat. koteles azonban a Vallalkozd karat
megtériteni.

Ha a Megrendeld a szerzodést6l azért dll el. mert a teljesitési hatarido lejarta elétt
nyilvanvalova vélt, hogy a Villalkozo a munkat csak olyan késéssel tudja elveégezni,
hogy a teljesités emiatt a Megrendelének méar nem &ll érdekében. a Megrendeld a
szerzodésszegésre vonatkozo szabalyok szerint kartéritést kvetelhet.

Jelen szerzodesben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az iranyadok.

A felek megallapodnak. hogy a szerzidés teljesitése sordn kozottik felmeriilt vitas
kérdéseket eloszor megkisérlik kidzvetlen targyalasok Gtjan rendezni.

Az egyeztetés eredménytelensége esetén fordulnak a birdsaghoz. Jogvita esetére a
megrendelo székhelye szerinti birdsag kizarolagos illetékességét kotik ki szerzodd felek.

Jelen szerzddést szerzddod felek elolvasas és megértés utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyezit jovahagyolag alairtak.

Dusnok, 2020.05.15.
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Mellckletek. a szerzidés elvillaszthatatlan részét képezik a kovaibezarm
L. szdamu melléklet: Villalkozo ajinlata
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