

Pályázat neve: Dusnok „Házaspárok útja” sétány közvilágítás I. ütem

Projektazonosító: JETA-15-2021

Tevékenység: Dusnok „Házaspárok útja” sétány közvilágítás I. ütemének kiépítése 60 darab napelemes kandeláberrel

Támogatás összege: 11.981.640,-Ft

Támogatás aránya: 85%

Megvalósítás vége: 2022

D45/866-9/2021

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről: **Stölkler Péter Egyéni Vállalkozó** ép. vill tervező
Kamarai nyilvántartási szám: MMK V 17-0272
Székhely: 7100 Szekszárd, Bartina utca 75.
Adószám: 52767661-1-37
mint Vállalkozó (továbbiakban VÁLLALKOZÓ)

másrészről: **Dusnok Község Önkormányzata**
Székhely: 6353 Dusnok, István Király u. 9.
Adószám: 15724519-2-03
Képviselő: Mindszenti István polgármester
mint Megbízó (továbbiakban MEGBÍZÓ)



(Megbízó és Vállalkozó együtt: **Szerződő felek**) között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó elvállalja a „Dusnok „Házaspárok útja” sétány közvilágítás kiépítése kiviteli tervdokumentáció elkészítését pályázati dokumentáció benyújtásához.

1. A Vállalkozói szerződés keretében elvégzendők az alábbi munkák:

Kiviteli terv

- Műszaki leírás
- lámpatestek elhelyezési terve helyszínrajzon
- tervezői költségvetés

2. A munka elszámolása átalányárban történik.

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Vállalási ár nettó | 250 000,- Ft |
| Általános forgalmi adó (0%) | 0,-Ft |
| Vállalási ár bruttó | 250 000,- Ft |

azaz kétszázötvenezer 00/100 HUF

3. A megbízó adatszolgáltatásokat 2021.12.14-ig rendelkezésre bocsátja

4. A szerződés teljesítésének határideje: 2021 év 12 hó 31 nap,

5. A számlakiegyenlítés módja: Átutalással

6. A számlakiegyenlítés határideje: A számla átvételétől számított 15 napon belül

7. A megbízás nem minősül munkaviszonyból származó tevékenységnek.

8. Szerződő felek rögzítik, hogy Megbízó és Vállalkozó szerzési és szerződéskötési képességük korlátozva nincs. Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy nem állnak végrehajtási, adósságrendezési, felszámolási vagy megszüntetésükre irányuló egyéb eljárás alatt.

9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.

Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, megértés és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben és teljes mértékben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen aláírták.

Kelt: Dusnok, 2021. december 13.




Stölkler Péter EV
EVNY szám: 3572806
vállalkozó

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a

Név: **Dusnok Község Önkormányzata**
 Cím: 6353 Dusnok, István király út 9.
 Adószám: 15724519-2-03
 Bankszámlaszáma: 11732040-15337386
 Képviseli: Mindszenti István polgármester
 Telefonszám: +36 78/501-705
 E-mail címe: dusnokph@dusnok.hu
 mint **Megrendelő** (továbbiakban Megrendelő),
 másrészről a

Név: **VILATTI-TECH Kft.**
 Székhely: 8181 Berhida, Dankó P.u.14.
 képviseli: Szabó Attila
 Cégjegyzékszám: 19-09-515166
 Adószám: 23869787-2-19
 Bankszámlaszám: OTP-11748076-25511404
 mint **Vállalkozó** (továbbiakban Vállalkozó)
 között, az alábbi feltételekkel:

**Előzmények:**

Dusnok Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzésekre vonatkozó szabályzata alapján árajánlatokat kért Dusnok község 02/1, 37, 17, 48/2 helyrajzi számú területeken épülő „Dusnok Házaspárok útja sétány közvilágítás I. ütemének kiépítése projekten belül napelemes kandeláberek telepítése c. munkáira. Az árajánlatkérés során a Vállalkozó Vilatti-Tech Kft. az árajánlatkérésben foglaltaknak megfelelően 0119/2022A/1 iratszámú ellátott árajánlatot küldött, valamint nyilatkozott, hogy az ajánlatban szereplő termék más Magyarországon bejelentett cégnél kizárólag a Vilatti-Tech Kft. engedélyével viszonteladóként jelenhet meg bármilyen formában, de ebben az esetben is a Vilatti-Tech Kft. viseli a garanciális terheket.

Felek az árajánlatkérés és az árajánlat tartalmának megfelelően az alábbi szerződést kötik:

1. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja Dusnok község 02/1, 37, 17, 48/2 hrsz alatti szakaszain mindösszesen 60 db, azaz hatvan darab VNK-06 20W 2000Lm 3000K/4M napelemes kandeláber beszerzési-, leszállítási-, oszlopállítási-, beüzemelési-, és kivitelezési munkáit kompletten az általa kiadott 0119/2022A/1 iratszámú ajánlatban szereplő műszaki tartalommal.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet megismerte, azt a feladat elvállalásához szükséges mértékben megvizsgálta. Az építést befolyásoló körülményeket az elvárható gondossággal tanulmányozta és a szerződést ezek ismeretében köti meg.



2. Vállalkozói díj

A jelen szerződésben foglalt feladatok ellenértéke prognosztizált egyösszegű megállapodásos fix átalányáron, összesen

**nettó 10.902.400,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 13.846.048,- Ft,
azaz bruttó Tizenhárommillió-nyolcszáznegyvenhatezer-negyvennyolc- forint.**

Szerződő mindkét fél nyilatkozik arról, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalanynak minősülnek, továbbá nincs olyan jogállásuk, melynek alapján tőlük adó fizetése ne lenne követelhető.

A szerződés összege magába foglalja – a teljesség igénye nélkül – a Vállalkozó által beépítésre kerülő valamennyi anyag árát, a munkabért és járulékait, a külföldi és belföldi anyagszállítási és csomagolási díjakat, az ezekben esetleges árváltozásokkal együtt a forint árfolyamváltozásából adódó többletköltségeket, vámköltségeket. Tartalmazza továbbá a kivitelezéssel összefüggő szervezési, organizációs tevékenység és a rendelkezésre álló organizációs terület elvárható, ésszerű összehangolását a Vállalkozó vállalásával kapcsolódó vállalkozókkal, illetve tevékenységekkel.

3. Szerződés időtartama

A munkaterület átadása: 2022.06.30.

A teljesítési határidő: 2022.08.31.

Vállalkozó a hibájából bekövetkező késedelemért kötbért köteles fizetni. A befejezési-, illetve a részhatáridőn túli teljesítés esetén Vállalkozó napi nettó 5.000 Ft/nap kötbérre kötelezett. A kötbér legfeljebb a nettó vállalási ár 10 %-ban kerül visszatartásra. A kötbér összege a végszámlából kerül levonásra.

A Megrendelő a szerződésben foglalt kötbér érvényesítésén felül a késedelmes teljesítésből származó tényleges kárigényét is érvényesíti, ha a késedelmes teljesítés egyértelműen a Vállalkozó hibájából fakad.

4. Szavatosság, garancia

Vállalkozó jótállása a szerződés szerinti létesítményre vonatkozóan a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától kerül számításra, mely a helyszíni kivitelezésre 5 év, a LED napelemes egységekre 3 év érvényes gyártói garancia. Vállalkozót terhelő egyéb garanciális és szavatossági kötelezettségekre a mindenkor érvényes, ide vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Vállalkozó köteles a jótállási időn belül a kivitelezési hiányosságból keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani. A cserélt főegységekre a jótállási kötelezettség a javított rész vonatkozásában a vállalt jótállási idővel azonos időtartamra meghosszabbításra kerül.

5. Pénzügyi elszámolás

Az elszámolás a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás alapján számla benyújtásával történik. Felek a szerződés keretén belül a projekt pénzügyi menetét a következők szerint határozzák meg:

1. A szerződés kötésekor 50% előleg megfizetése szükséges, melynek Megrendelői teljesíthetőségéhez Vállalkozó Díjbekérőt állít ki. A Díjbekérő összege a szerződéses összeg

Dusnok, 2022 OKT 19.

VSZ0411/2022

50%-a, azaz **nettó 5.451.200,- Ft + 27% Áfa, azaz bruttó 6.923.024,- Ft**, melyet Megrendelő a Díjbekérő átadásától számított 15 napon belül utalással teljesít. Vállalkozó az előlegről annak számláján való megjelenésének napjával számlát állít ki a számviteli szabályzásoknak megfelelően.

2. A kivitelezés komplett teljesítésekor a műszaki átadás-átvételt követően Megrendelő Teljesítési igazolást állít ki, mely alapján Vállalkozó jogosulttá válik a végszámla kiállítására. A végszámlán szereplő összeg a teljes szerződéses összeg, azaz **nettó 10.902.400,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 13.846.048,- Ft**, melyben az előleg, azaz **bruttó 6.923.024. Ft** a visszavonásra kerül. Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül utalással teljesít.

Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés az előleg megérkezésével válik érvényessé.

6. Vállalkozó kötelezettségei

Vállalkozó az érvényes szabványoknak és technológiai előírásoknak mindenben megfelelő I. osztályú minőségben teljesít. Vállalkozó köteles a saját tevékenységből származó hulladékot folyamatosan összegyűjteni és elszállítani. Amennyiben Vállalkozó nem gondoskodik a terület tisztántartásáról, úgy Megrendelő Vállalkozó költségére azt elvégeztetheti.

Vállalkozó a munka ütemezésénél és a sorrendiség meghatározásánál Megrendelő utasításait köteles figyelembe venni, de Vállalkozót terheli a teljes körű és kizárólagos felelősség az általa alkalmazott építési, szerelési módszerekért és eljárásokért, technológiáért és ezek sorrendiségéért. Vállalkozó köteles csatolni az átadás-átvételi dokumentációhoz a felhasznált és beépített anyagok hiteles megfelelőségi (minőség) tanúsítási iratait, valamint a kivitelezéssel kapcsolatban keletkezett egyéb dokumentumokat.

Megrendelőnek joga van az átvételi jegyzőkönyvben az esetleges hiányok megszüntetésére vonatkozó határidőket megjelölni. Ezek a határidők azonban nincsenek befolyással a szerződés kötbér megállapításaira. A garanciális és szavatossági idő kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárása.

Vállalkozó a feladatok elvégzésére közreműködőt (a továbbiakban: alvállalkozót) is igénybe vehet. Az alvállalkozói tevékenységek közvetített szolgáltatásként is igénybe vehetők.

Vállalkozó munkáját a környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően végzi és végezteti. munkatársait, alvállalkozóit a munka megkezdése előtt dokumentáltan környezetvédelmi és minőségirányítási képzésben részesíti, napi feladatuk ellátására való alkalmasságukért felelősséget vállal.

Vállalkozó nyilatkozata

Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezésre megrendelt és felhasznált lámpaegységeket és az ahhoz használt oszlopokat kifejezetten a Megrendelő kérésére rendeli, szállítja és végzi el felhasználásukkal a kivitelezést.

7. Megrendelő kötelezettségei:

- mérésre és szerelésre alkalmas munkaterület biztosítása;
- sarok és magassági pont biztosítása;
- igény esetén Vállalkozó által vezetett Építési napló ellenjegyzése, szükség esetén bejegyzése;
- a munkavégzést megelőzően közműegyeztetés közmű nyilatkozat és kiadása;



Dusnok, 2022 OKT 19.

VSZ0411/2022

- nem a Megrendelő tulajdonában lévő területeken való munkavégzés esetén tulajdonosi hozzájárulás beszerzése és átadása Kivitelező részére.

Megrendelő nyilatkozata

Megrendelő kijelenti, hogy az előzetes tájékoztatások során az általa megrendelt lámpaegységek és a hozzájuk rendelt oszlopok paraméterei számára ismertek, és ezen ismeretek alapján rendeli meg az alábbi egységeket:

- 60 db VNK-06 20W 2000Lm 3000K napelemes, mozgásérzékelős lámpatest,
- 60 db 4 méteres, tűzihorganyzott felületkezelte és porfestett egyszerűsített csőcsonkos acéloszlop,
- 60 db KSF-G 89/1000 típusú talajcsavar a hozzá tartozó rögzítőelemekkel.

8. Munkavédelem

Vállalkozó a munkaterületen a biztonságtechnikai és technológiai fegyelmet munkavállalóival betartatja és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvényben foglalt előírásoknak megfelel. Vállalkozó dolgozóinak tűz-, baleset- és munkavédelmi oktatásáért, valamint a közterületre vonatkozó szabályok betartásáért és betartatásáért, továbbá az esetleges önhibákból adódó balesetekért, a munkafegyelem és morál megfelelő szinten tartásáért, mindezekből adódó jogvitákért teljességgel Vállalkozót terheli a felelősség, Megrendelővel szemben semmiféle igénye és követelése nem lehet ezekkel kapcsolatban.

Vállalkozó ellátja munkavállalóit az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében egyéni védőfelszereléssel, ruházattal és azok használatát folyamatosan ellenőrzi és megköveteli.

Bármilyen balesetveszélyes magatartás miatt Vállalkozó és dolgozói kizárhatóak a munkaterületről.

Vállalkozó a hatályos magyar munkaügyi jogszabályok szerint foglalkoztatott dolgozókat alkalmaz.

A jogszabály megszegésének bárminemű következménye Vállalkozót terheli.

9. Megrendelő, és Vállalkozó kapcsolattartója, képviselője

Megrendelő képviselője: Mindszenti István polgármester (tel.: +36309611019),
Prohászka János műszaki ügyintéző (tel.: +36703380736)

Vállalkozó képviselője: Szabó Attila ügyvezető +36306304727

10. Egyéb feltételek

A jelen szerződés rendelkezései kizárólag a szerződő felek, kifejezett, egybehangzó, írásbeli, cégszerűen aláírt megállapodásával módosítható, változtatható vagy érvényteleníthető. Szóban, ráutaló magatartással, vagy nem a Felek képviselőjére jogosult személy által írásban tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem elfogadott.

Nem minősül szerződés módosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyben, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról a Felek a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 3 napon belül kötelesek értesíteni egymást.

9

9



Az eredeti példány
hiteles másolata.

Dusnok, 2022 OKT 19.

VSZ0411/2022

11. Vis maior

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a szerződés-szerű teljesítésben előre nem látott kényszerítő körülmény, elháríthatatlan akadály, háború, vagy természeti katasztrófa meggátolja bármelyik felet valamely kötelezettsége elvégzésében, azt Vis maior helyzetként kezelik, amennyiben az elvárható gondosság mellett az elháríthatatlanság, az előre nem láthatóság és a fel nem róhatóság ténye bizonyított, vagy bizonyításra kerül. Ebben az esetben a kötelezettségét teljesíteni nem tudó fél megpróbálja a tőle elvárható legnagyobb mértékben kártalanítani a rendelkezésére álló eszközök közül a másik felet a mindkét fél számára elfogadható megoldással.

12. Vitás helyzetek rendezése

Szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződés tárgyát képező kivitelezéssel és körülményeivel kapcsolatban felmerült vitás helyzetekben elsősorban a közös megegyezést tekintik megoldásnak. Amennyiben a tárgyalások e tekintetben nem vezetnek eredményre, úgy a Székesfehérvári Törvényszéket kötik ki jogorvoslatra.

Felek az egyéb, jelen szerződésben nem részletezett jogi kérdésekben a PTK előírásait tekintik irányadónak.

Jelen szerződés véleményeltérés nélkül az aláírás napján lép érvénybe.

Jelen szerződést Felek elolvasás és elmagyarázás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kelt: Dusnok, 2022.04.20.



Dusnok Község Önkormányzata
Mindszenti István polgármester
Megrendelő képviselője

VILATTI-TECH
Épületvillamossági és Automatizálási Kft.
8181 Berhida, Dankó P. u. 14.
Adószám: 23869787-2-19
Cégj.sz.: 19-09-515166
Számlaszám: 11748076-25511404
Tel.: +36 30 630 4727

VILATTI-TECH Kft.
Szabó Attila ügyvezető
Vállalkozó képviselője

Pénzügyi ellenjegyzés:

Dusnok, 2022. 04. 20.



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1.számú módosítása

Amely létrejött egyrészről a

Név: **Dusnok Község Önkormányzata**
Cím: 6353 Dusnok, István király út 9.
Adószám: 15724519-2-03
Bankszámlaszám: 11732040-15337386
Képviseli: Mindszenti István polgármester
Telefonszám: +36 78/501-705
E-mail címe: dusnokph@dusnok.hu
mint **Megrendelő** (továbbiakban Megrendelő),
másrészről a

Név: **VILATTI-TECH Kft.**
Székhely: 8181 Berhida, Dankó P.u.14.
képviseli: Szabó Attila
Cégjegyzékszám: 19-09-515166
Adószám: 23869787-2-19
Bankszámlaszám: OTP-11748076-25511404
mint **Vállalkozó** (továbbiakban Vállalkozó)
között, az alábbi feltételekkel:

Felek a közöttük 2022.04.20-án kötött, VSZ0411/2022 számmal ellátott, „Dusnok község 02/1, 37, 17, 48/2 hrsz alatti szakaszain mindösszesen 60 db, azaz hatvan darab VNK-06 20W 2000Lm 3000K/4M napelemes kandeláber beszerzési-, leszállítási-, oszlopállítási-, beüzemelési-, és kivitelezési munkái kompletten” tárgyú szerződést közös megegyezéssel az alábbi pontokban a következők szerint módosítják:

3. Szerződés időtartama

A teljesítési határidő: **2022.09.30, de megrendelő korábbi készrejelentést elfogad.**

A szerződés egyéb pontjai változtatás nélkül továbbra is érvényesek.

Jelen megállapodást felek mindkét részről elfogadják, melyet, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.

Kelt: Dusnok, 2022.08.30.



Mindszenti István
Dusnok Község Önkormányzata
Mindszenti István polgármester
Megrendelő képviselője

VILATTI-TECH
Épületvillamossági és Automatizálási Kft.
8181 Berhida, Dankó P.u. 14.
Adószám: 23869787-2-19
Cégsz.: 19-09-515166
Szám.: 11748076-25511404
Tel: +36 30 630 4727

Szabó Attila

VILATTI-TECH Kft.
Szabó Attila ügyvezető
Vállalkozó képviselője



Pénzügyi ellenjegyzés: Papp Károly
Dusnok, 2022.08.30.

