


MFP-ÖTU/2020 kódszámú Belterületi utcák felújítása Dusnokon pályázat



Dusnok Község Önkormányzata a **Magyar Falu Program** keretében 2020-ban meghirdetett *Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás - 2020* című, MFP-ÖTU/2020 kódszámú pályázati kiírásra nyújtott be pályázatot 2020.05.07-én 3081300641 projekt azonosító számon, Belterületi utcák felújítása Dusnokon pályázati címmel.

A Támogatói Döntés alapján a projekt **27.123.684,- Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek támogatási intenzitása 100 %. A felhasználására a Támogatói Okiratban foglaltak szerint kerül sor.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyfelől a **Dusnok Község Önkormányzata**

székhelye: 6353 Dusnok, István Király u.9.

képviselő: Mindszenti István polgármester

adószáma: 15724519-2-03

bankszámlaszáma: 11732040-15337386

mint **Megbízó**,

másfelől **Arkett Kft.**

székhelye: 6347 Érsekcsanád, Béke tér 1.

képviselő: Rabi György Ervin ügyvezető

adószáma: 14552380-2-03

Statisztikai számjel: 14552380-7111-113-03

bankszámlaszáma: 52300026-10008669-00000000

műszaki ellenőri névjegyzéki száma: ME-É-I./03-6172; ME-ÉM-I./03-6172

mint **Megbízott** között műszaki ellenőri feladatok ellátására a következők szerint:

1. A **Megbízó** megbízza a Megbízottat műszaki ellenőri feladatok elvégzésével. A feladat az MFP-ÖTU/2020 kódszámú, „**Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás - 2020**” elnevezésű pályázat keretében megvalósuló **Dusnok belterület 605, 434, 498, 573 Hrsz. megvalósulási helyeket érintő „Dusnoki belterületi utak felújítása” kivitelezési munkák teljes körű műszaki ellenőrzése.**
2. A **Megbízott** feladata az építési -szerelési /technológiai szerelési/ munkálatok szakszerűségének ellenőrzése, különös tekintettel a következőkre:
 - a vonatkozó jogszabályok környezetvédelmi szabályok, hatósági előírások, szabványok megtartása, továbbá az, hogy a kivitelezés megfelel-e a műszaki terveknek, az építési engedélynek, valamint a szerződés műszaki jellegű előírásainak,
 - az elvégzett munka mennyisége és minősége, /az eltakarásra kerülő munkák esetén az eltakarás előtt/,
 - a beépítendő anyagok, berendezések, és szerkezetek minőség tanúsítása, teljesítmény nyilatkozatának megléte
 - az építményekre, berendezésekre vonatkozó műszaki teljesítmény megléte.
3. A **Megbízott** köteles az ellenőrzés ellátása végett a kivitelezés ütemezésének megfelelő gyakorisággal a helyszínen megjelenni. Ennek során különösen köteles ügyelni arra, hogy az egyes eltakarásra kerülő munkákat az eltakarás előtt ellenőrizze.

A megkövetelt ellenőrzések gyakoriságának száma legalább 3 alkalom.

Köteles továbbá különösen a következőkre:

- kivitelezőnek az építési naplóba vezetett bejegyzéseit ellenőrizni, azokat igazolni, illetőleg az azokra vonatkozó észrevételeit, kifogásait, megjegyzéseit feltüntetni,
 - saját észrevételeit, az elvégzett munka mennyiségi hiányaira, a tervtől való eltérésekre és az észlelt hibákra vonatkozó megállapításait az építési naplóba bevezetni,
 - a részteljesítések alapján kiállított részszámlákat az elszámolt munkamennyiség szempontjából ellenőrizni és igazolni.
4. Ha a kivitelezés során műszaki vagy gazdasági okokból felmerül a tervváltoztatás szükségessége, vagy többlet-, illetve pótmunkákra van szükség, a **Megbízott** köteles erről a **Megbízót** haladéktalanul értesíteni, javaslatait megtenni és utasítását kérni.
 5. Ha a **Megbízott** a körülményekből arra a következtetésre jut, hogy a kivitelezés befejezése előre láthatóan késedelemmel történik, vagy a kivitelező ilyen értelmű akadályközléssel él, köteles erről a **Megbízót** értesíteni és részére a javaslatait megtenni.

6. Ha a **Megbízott** a körülményekből arra következtet, hogy a kivitelezés előre láthatóan hibás lesz, az építési naplóba ezt - az ok megjelölésével - köteles bejegyezni, és a **Megbízóval** közölni.
7. A **Megbízott** közreműködik az épület /építmény, berendezés/ átadás-átvételében és felhívja a **Megbízó** figyelmét a kivitelezéssel kapcsolatban /érdekei védelméhez szükséges/ tényekre és egyéb körülményekre.
8. A **Megbízó** a **Megbízottnak** nettó 240.000,-Ft + 64.800,-Ft ÁFA = bruttó 304.800,-Ft megbízási díj fizetésére köteles. A munka elszámolás a sikeres műszaki átadás-átvétel napján történik meg teljesítés igazolás után benyújtott számla alapján 30 napon belül utalással.
A megbízási díj magában foglalja azokat a költségeket, amelyek a műszaki ellenőrzés ellátásával kapcsolatban rendszerint felmerülnek. Az esetleges rendkívüli költségeket a **Megbízó** megfelelő bizonylatok alapján köteles megtéríteni a **Megbízottnak**. Amennyiben a kivitelezés befejezése a tervezetthez képest jelentősen elhúzódik a **Megbízottnak** nem felróható okokból, az rendkívüli költségeket eredményezhet.
9. A **Megbízott** a műszaki ellenőrzést a szakembertől elvárható gondossággal köteles végezni. A felek az előbbieken túl is kötelesek egymást tájékoztatni a megbízás ellátásával kapcsolatos lényeges körülményekről. A **Megbízó** jogosult a **Megbízottat** az ügyellátása során utasítani, a **Megbízott** köteles figyelmeztetni a **Megbízót**, ha az utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen.
10. A **Megbízott** a kivitelezővel szemben csak a tények tekintetében tehet jognyilatkozatot. Jognyilatkozat tételére, különösen a szerződés módosítása és a többlet- vagy pótmunka megrendelése tekintetében, csak külön meghatalmazás alapján, az abban fogalt keretek között jogosult.
11. Ez a szerződés az aláírásával lép hatályba és a műszaki átadás-átvétel befejezésével szűnik meg.
12. A szerződést a felek bármelyike csak fontos okból, 30 nap felmondási idővel mondhatja fel. Azonnali hatályú felmondásnak van helye súlyos szerződésszegés esetén.
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
 - a **Megbízott** az ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségének nem tesz eleget, fontos körülmények építési naplóba való bejegyzését elmulasztja, azokról a **Megbízót** nem értesíti és ezzel a károsodás veszélyét idézi elő,
 - a **Megbízó** a megbízási díj fizetésével késedelembe esik és kötelezettségének felhívás ellenére sem tesz eleget.
13. Ezt a szerződést módosítani vagy kiegészíteni csak írásbeli megállapodással lehet.

Kelt: Dusnok, 2021.10.28.



Dusnok Község Önkormányzata
Minszenti István polgármester
Megbízó




Arkett Kft.
Rabi György Ervin ügyvezető
Megbízott



Pénzügyi ellenjegyzés:


Pénzügyi ellenjegyző

Kelt: Dusnok, 2021.10.28.

Átalányáras vállalkozási szerződés építési kivitelezési munkákra

2. rész: *Belterületi utak burkolatfelújítása*

amely létrejött egyrészről

Dusnok Község Önkormányzata

Székhelye: 6353 Dusnok, István király utca 9.

Törzskönyvi azonosító: 724517

KSH száma: 15724519 8411 321 03

Adószám: 15724519-2-03

Számlavezető bank: OTP Bank NYRT

Pénzforgalmi számlaszáma: 11732040-15337386

Képviselője: Mindszenti István polgármester

Telefon: +36 78 501705

mint építtető (továbbiakban: *Építtető*), valamint

TABA ÉPKER Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 6347 Érsekcsanád, Kossuth Lajos utca 8.

Cégjegyzékszám: 03-09-127889

Adószám: 24981172-2-03

MKIK nyilvántartási száma: 12A62675

Naplóügyfél-jele: 909 172 402

Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Pénzforgalmi számlaszáma: 12065006-01557627-00100002

Képviselője: Taba Gyula ügyvezető

Telefon: +36 20 5668402

mint vállalkozó (továbbiakban: *Vállalkozó*; Építtető és Vállalkozó együtt a továbbiakban: *Felek*) között az alábbiak szerint:

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Az Építtető mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: *Kbt.*) 112. § (1) bekezdés *b*) pontja szerint közbeszerzési eljárást folytatott le a *Kbt.* 115. § alapján a nyílt eljárás szabályai szerint „Útépítési és útfelújítási munkák Dusnokon II.” címmel, EKR001213292021 azonosító számon (a továbbiakban: *közbeszerzési eljárás*). A közbeszerzési eljárás 2. rész: Belterületi utak burkolatfelújítása részének nyertese a Vállalkozó.
- 1.2. A Felek jelen szerződést a közbeszerzési eljárást megindító felhívása és a felhívást kiegészítő dokumentumok, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kötik meg.
- 1.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jogszabályi előírásokon túl a közbeszerzési eljárást megindító felhívás, a felhívást kiegészítő dokumentumok és a Vállalkozó nyertes ajánlata is irányadó.
- 1.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési dokumentumok átfogóan és kellő alaposággal tartalmaznak minden, a kivitelezéssel kapcsolatos elvárást és előírást. Ezek áttekintése, megismerése és tartalmi elsajátítása a Vállalkozó felelőssége. A szerződés aláírásával a Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatának kidolgozása során kellő körültekintéssel járt el, ezért a közbeszerzési dokumentumok esetleges hiányosságára történő utalással semmiféle többlet ellenszolgáltatási igényt a kivitelezés folyamán az Építtetőnek nem áll módjában elfogadni. A Vállalkozó kijelenti, hogy a tervdokumentáció kivitelezésre alkalmas, továbbá a Vállalkozó ajánlatában szereplő nettó ajánlati ár a dokumentációban szereplő munkákat teljeskörűen tartalmazza és valamennyi kockázatot az ajánlat megadása során figyelembe vett.
- 1.5. A szerződés átalányáras jellegére figyelemmel a Vállalkozó kijelenti, hogy:

- a) megismerte a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentáció és költségvetés tartalmát, és az abban foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására vonatkozóan tette meg ajánlatát;
- b) a rendelkezésére bocsátott tervdokumentáció, és költségvetés alapján az építési beruházást szerződésszerűen, teljeskörűen, műszaki és minőségi szempontból is kifogástalan állapotban, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki szabályoknak megfelelően készíti el;
- c) a közbeszerzési dokumentumot áttanulmányozta, az abban foglalt adatokat ismeri.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. Az Építető megrendeli, a Vállalkozó elvállalja Dusnok, Óvoda utca, Iskola utca, Deák Ferenc utca és Zsák utca burkolatfelújításának kivitelezési munkáit a 2.2. pontban körülírtak szerint, a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban, a felhívást kiegészítő dokumentumokban részletezett műszaki, mennyiségi és szakmai követelményeknek megfelelő tartalommal, az irányadó szabványoknak, előírásoknak megfelelő minőségben kivitelezett, funkcionálisan működőképes teljesítéssel.

2.2. A szerződés tárgya:

Dusnok, Deák Ferenc utca meglévő burkolatának aszfaltos burkolatmegerősítése az utca teljes szakaszán 149,10 m hosszon. Meglévő burkolt út szélessége 2,5–3,3 m között változik. Keresztmetszeti kialakításnál a meglévő burkolt felület megerősítése, valamint a meglévő burkolt út két oldalán süllyesztett szegély kiépítése. Földpadka tervezett szélessége 0,5 m, mely a pályaszint emelkedések miatt a helyi viszonyok függvényében 0,2–0,6 m szélességek közötti intervallumban alakítható ki.

Dusnok, Iskola utca meglévő burkolatának aszfaltos burkolatmegerősítése az utca teljes szakaszán 141,51 m hosszon. Meglévő burkolt út szélessége 3,5–4,0 m között változik. Keresztmetszeti kialakításnál a meglévő burkolt felület aszfalt megerősítése, valamint a meglévő burkolt út két oldalán süllyesztett szegély kiépítése. Földpadka tervezett szélessége 0,5 m, mely a pályaszint emelkedések miatt a helyi viszonyok függvényében 0,2–0,6 m szélességek közötti intervallumban alakítható ki.

Dusnok, Óvoda utca és Zsák utca érintett szakasza meglévő burkolatának aszfaltos burkolatmegerősítése 129,61 m hosszon. Meglévő burkolt út szélessége 3,7–5,0 m között változik. Keresztmetszeti kialakításnál a meglévő burkolt felület aszfalt megerősítése, valamint a meglévő burkolt út két oldalán földpadka, meglévő zúzottköves szerkezetnél zúzottköves padka kiépítése 1,0 m szélességben.

Részletes méret- és mennyiségkimutatás, kivitelezési feladatok részletes leírása a műszaki tervdokumentációban rögzítettek szerint.

2.3. Jelen szerződés tartalmát képezi valamennyi, a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban vagy a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban (különösen a műszaki tervdokumentációban, műszaki leírásban stb.) kimutathatóan meglévő tétel, továbbá minden olyan tétel, mely a szerződésben vállalt munkák teljes körű elvégzéséhez, rendeltetésszerű használatához, működéséhez szükséges [a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: *Ptk.*) 6:244. § (1) bekezdés].

2.4. Az építési munkaterület meghatározása: Dusnok, Óvoda utca (Hrsz.: 605); Iskola utca (Hrsz.: 434); Deák Ferenc utca (Hrsz.: 498); Zsák utca (Hrsz.: 573)

2.5. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben meghatározott építési beruházást kivitelezzi és befejezi, az esetleges felmerülő hibákat kijavítja, valamint egyéb kötelezettségeinek eleget tesz a szerződés előírásainak megfelelően.

2.6. Az Építető kötelezettséget vállal, hogy a szerződésben előírt időpontokban és módon a szerződésben részletesen meghatározott díjakat – az ott meghatározott formában és ütemezés szerint – a Vállalkozó részére megfizeti.

2.7. A Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás során az értékelési szempontok és a Vállalkozó által az azokra tett ajánlatok az alábbiak voltak:

Nettó ajánlati ár (HUF): 21 292 888

Teljesítésbe bevont építésvezető szakmai tapasztalata (hónap): 15

Vállalt többletjótállás ideje (hónap): 24

3. VÁLLALÁSI ÖSSZEG

- 3.1. Nettó összeg: 21 292 888 forint, a teljesítés idejére prognosztizált rögzített átalányár.
ÁFA: 5 749 080 forint,
Bruttó összeg: 27 041 968 forint.
- 3.2. A vállalási összeg magában foglalja a nyertes ajánlat szerinti megvalósítás valamennyi költségét, különösen:
- a) a terv szerinti kivitelezés anyag- és munkadíját;
 - b) a Ptk. 6:244. § (1) bekezdés szerinti többletmunka költségét;
 - c) a beépítésre kerülő összes anyag, berendezés stb. beszerzését, csomagolását, szállítását, rakodását, szerelését és üzembe helyezését, valamint import esetén a vámot, a statisztikai illetéket és egyéb járulékos költségeket;
 - d) a különböző hatóságok, szakhatóságok, közműtulajdonosok és közműkezelők, által a szerződéskötést követően esetlegesen előírt, igényelt tervek, tervmódosítások elkészíttetését, szükség szerinti engedélyeztetését, ennek pénzügyi terheit;
 - e) a közműtulajdonosok és közműkezelők, közútkezelők szakfelügyeletének megrendelését, ennek pénzügyi terheit;
 - f) adott esetben az üzembe helyezés költségeit;
 - g) az előírt minősítéseket és vizsgálatokat.
- 3.3. A Vállalkozó a 3.1. pontban rögzített vállalkozói díjon felül a terv szerinti megvalósításhoz többletköltséget (infláció, többletmunka stb.) nem érvényesíthet. Az Építető köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.
- 3.4. A vállalkozási díj tételezését és műszaki tartalmát a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező tételes költségvetés tartalmazza, melyre vonatkozóan a vállalkozói díj fix, rögzített díj, az valamennyi szükséges munka- és anyagköltséget tartalmaz.
- 3.5. A kivitelezés során felmerülő esetleges pótmunka és a 3.3. pont szerint elszámolható többletmunka költségeit és elszámolását a Felek szerződésmódosítás keretében rendezhetik.
- 3.6. A Vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló pótmunkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé.


4. HATÁRIDŐK

- 4.1. Jelen szerződés a Felek aláírásával lép hatályba.
- 4.2. A munkaterületet az Építető a szerződés hatályba lépését követő 5 naptári napon belül, előre egyeztetett időpontban adja át a Vállalkozónak. Vállalkozó köteles a munkaterületet átvenni.
- 4.3. A szerződés szerinti kivitelezési feladatok teljeskörű teljesítésének kötbérterhes végső határideje a szerződés hatályba lépését követő 270. naptári nap.
- 4.4. A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásával teljesít, erre tekintettel a 4.3. pont szerinti határidő az átadás-átvételi eljárás időtartamát tartalmazza.
- 4.5. A Vállalkozó jogosult a jelen szerződésben meghatározott időpontot megelőzően is teljesíteni.

5. JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

- 5.1. Jelen szerződés teljesítése során esetlegesen keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az Építető területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez.
- 5.2. Az Építető folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít a kivitelezési munkák ellenőrzése céljából. A műszaki ellenőr ellenőrizni köteles, hogy a munkavégzés a terveknek, a költségvetésnek megfelelően történt-e.
- 5.3. Az Építető csak az érvényes műszaki és technológiai előírásoknak megfelelő teljesítést fogad el.

- 5.4. A Vállalkozó az építési helyszínt megismerte, és a kivitelezési munka lefolytatására az ahhoz szükséges ismeretek birtokában vállalkozik.
- 5.5. Amennyiben azt jogszabály előírja, a Vállalkozó a munkakezdést, valamint a műszaki vezetőjének adatait köteles bejelenteni a területileg illetékes építési hatóságnak. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkálatok megkezdésekor az építési naplót megnyitni, és azt folyamatosan vezetni.
- 5.6. Az építkezéshez esetlegesen szükségesség esetén az ideiglenes víz- és elektromos energia vezetékek kiépítése, a közműtulajdonosokkal történő megállapodás megkötése, a kapcsolódó költségek, valamint a fogyasztási díjak viselése a Vállalkozó feladata.
- 5.7. A Vállalkozó legalább 2 munkanappal korábban írásban (telex vagy e-mail útján), értesíti a műszaki ellenőrt az eltakarásra kerülő, később kibontás nélkül nem vizsgálható munkarészek elfedésének időpontjáról, hogy az elfedés előtt a műszaki ellenőr az ellenőrzést elvégezhesse. Az értesítést köteles az építési naplóba mellékletként csatolni.
- 5.8. A Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások betartásáról.
- 5.9. A Vállalkozó köteles a szerződés értelmében a szerződés tárgya szerinti munkákat szerződésszerűen, teljes körűen, a terveknek és az átadott műszaki tartalomnak megfelelően, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez esetlegesen szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni.
- 5.10. A Vállalkozó felelős minden olyan másra át nem hárítható kár megtérítéséért, melyet a szerződés tárgyát képező munka végzése során az Építetőnek, vagy harmadik félnek okozott függetlenül attól, hogy a kárt harmadik fél az Építetővel szemben kívánja érvényesíteni.
- 5.11. Ha a Vállalkozó anyagbeszerzési akadály miatt a költségvetésben vagy a tervdokumentációban kiírt, illetve az ajánlatában tett egyenértékű megajánlás esetén a megajánlott anyagot nem tudja beszerezni, úgy az Építető előzetes hozzájárulása esetén jogosult attól eltérő, de azzal egyenértékű vagy annál az Építető számára kedvezőbb (azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező és műszaki színvonalú) más anyagot beépíteni, melyet a tervezővel és a műszaki ellenőrrel is egyeztetni kell.
- 5.12. A Vállalkozó köteles a műszaki ellenőrt és az Építetőt haladéktalanul értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében.
- 5.13. Ha a Vállalkozó önhibáján kívülálló okok miatt nem tudja teljesíteni a szerződésben foglaltakat, erről haladéktalanul tájékoztatja telefonon és levél formájában az Építetőt és a műszaki ellenőrt.
- 5.14. A Vállalkozó feladata az eljárást megindító felhívás, az azt kiegészítő dokumentumok és a nyertes ajánlat szerinti megvalósítás, függetlenül attól, hogy a tételes költségvetés tartalmaz-e minden munkarészt, mennyiséget.
- 5.15. A Vállalkozó felel a munka-, baleset-, tűz-, vagyon- és környezetvédelmi előírások betartásáért. Az esetlegesen bekövetkezett balesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása a Vállalkozó feladata, illetve az erkölcsi és anyagi terhet a Vállalkozó viseli.
- 5.16. A kivitelezési munkálatok során keletkezett hulladékok kezelését az építési hulladék kezeléséről szóló jogszabály alapján kell biztosítani. A hulladék engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállítása a Vállalkozó feladata.
- 5.17. A Vállalkozó a szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.
- 5.18. A Vállalkozó a Kbt. 138. § (3) bekezdésének megfelelően a szerződéskötéssel egyidejűleg bejelenti az Építető felé a szerződés teljesítésében részt vevő valamennyi alvállalkozót. Az alvállalkozók felsorolását a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. Az Építető a bejelentés elmulasztását súlyos szerződésszegésnek minősíti.
- 5.19. A Vállalkozó a később bevont alvállalkozó tekintetében köteles előzetesen az Építetőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében. Az Építető a bejelentés elmulasztását súlyos szerződésszegésnek minősíti.
- 5.20. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az Építetőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. Az Építető a bejelentés elmulasztását súlyos szerződésszegésnek minősíti.



- 5.21. A Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdés *a)* pontjára tekintettel nem fizethet, illetve nem számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)*–*kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
- 5.22. A Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdés *b)* pontjára tekintettel a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Építető számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az Építetőt haladéktalanul értesíti.
- 5.23. A Kbt. 136. § (2) bekezdése szerint a külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
- 5.24. A Vállalkozó köteles a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírt biztosítást az ott szabályozott feltételek szerint a munka megkezdésétől a munka átadásáig fenntartani, és a kivitelezési szerződés releváns módosításait vagy módosulásait köteles a biztosítási szerződésen a szerződés módosítását vagy módosulását követő legkésőbb 10 napon belül átvezetni és a módosított kötvényt az Építető részére bemutatni, másolatát benyújtani.
- 5.25. A Vállalkozó köteles Taba Gyula szakembert a szerződés teljesítése során a kivitelezés teljes idejére építésvezetőként bevonni a teljesítésbe. Ennek megvalósítását hiteles dokumentumokkal (pl. megbízási szerződés, építési napló stb.) az Építető felé rendszeresen, de legalább havonta igazolni szükséges. A szakember bevonásának nem megfelelő teljesítését az Építető súlyos szerződésszegésnek minősíti.

6. A SZERZŐDÉS ÉS A TELJESÍTÉS BIZTOSÍTÉKAI

- 6.1. A Vállalkozó az elvégzett munkára 48 hónapig teljes körű jótállás vállalására kötelezett a Ptk. 6:171. § (1) bekezdése alapján. A jótállási kötelezettség kezdő időpontja a sikeres átadás-átvétel időpontja.
- 6.2. Jótállási hibabejelentés alapján a Vállalkozó köteles:
- üzemlést gátló hiba esetén a bejelentést követő 2 munkanapon belül a hiba helyszíni felülvizsgálatát megtartani, állásfoglalását írásban közölni, a javítást megkezdeni és a lehető legrövidebb időn belül elvégezni,
 - üzemlést nem gátló hiba esetén, 5 munkanapon belül kitűzött helyszíni bejárásról nyilatkozattételre jogosult képviselővel megjelenni, vállalását határidő megjelölésével megtenni és a javítást a vállalt határidőre elvégezni és a hiba kijavítását a helyszíni bejárástól számított 10 munkanapon belül megkezdeni.
- 6.3. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdés alapján amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős a szerződés 4.3. pontjában rögzített teljesítési határidőt túllépi, késedelmi kötbért tartozik fizetni az Építető részére. A késedelmi kötbér alapja a szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás. Mértéke megkezdett késedelmes naptári naponként a kötbéralap 1%-a. Maximuma a kötbéralap 20%-a. A késedelmi kötbér a 4.3. pontban meghatározott teljesítési határidőt követő naptári naptól érvényesíthető. Az Építető a végteljesítési határidő tekintetében a 20 naptári napot meghaladó késedelmet súlyos szerződésszegésnek minősíti.
- 6.4. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján amennyiben a szerződés szerinti teljesítés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős elhanyagolhatóan, továbbá a Vállalkozó szerződésszegésére alapított azonnali hatályú felmondás vagy elállás esetén a Vállalkozó meghiúsulási kötbért tartozik fizetni az Építető részére. A meghiúsulási kötbér alapja a szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás. Mértéke a kötbéralap 25%-a. Meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén késedelmi kötbér nem érvényesíthető.
- 6.5. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a Vállalkozó hibás teljesítési kötbért tartozik fizetni az Építető részére, amennyiben az 5.25. pont szerint az építésvezető szerződés teljesítésébe történő bevonásának a szerződésben rögzített feltételeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti. A hibás teljesítési kötbér alapja a szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás. Mértéke a kötbéralap 15%-a.

7. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

- 7.1. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
- 7.2. Az Építető a Vállalkozó részére – tekintettel a Kbt. 135. § (7)–(8) bekezdésében foglaltakra – a 3.1. pont szerinti nettó ellenszolgáltatás legfeljebb 10%-ának megfelelő összegű előleg igénybevétele lehetőségét biztosítja. Előleg igénybevétele nem kötelező, továbbá a Vállalkozó jogosult alacsonyabb összegű előleg igénylésére is.

- 7.3. Az előleg fizetését az Építető nem teszi függővé a Vállalkozó részéről biztosíték nyújtásától.
- 7.4. Az előleg igénybevétele iránti igényét a Vállalkozó legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 7. napig köteles írásban jelezni az Építető felé egyben az előlegbekérőt benyújtani. Amennyiben ezen határidőig a Vállalkozó az előlegre vonatkozó igényét nem jelzi és egyben az igényléshez szükséges dokumentumot nem nyújtja be az Építető felé, az akként értelmezendő, hogy a Vállalkozó nem kíván előleget igénybe venni.
- 7.5. Az Építető a Vállalkozó által szerződés szerűen igényelt előleg teljes összegét legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.
- 7.6. Az előleg alapja a szerződéskötéskor a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke. A szerződés későbbi esetleges módosítása az előleg összegét nem érinti.
- 7.7. Az előleggel való elszámolás a vég számlában történik. A Vállalkozó köteles a részére folyósított előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni.
- 7.8. A Vállalkozó a teljesítés során legfeljebb egy rész számla (ide nem értve az előleg számlát) és a vég számla benyújtására jogosult.
- 7.9. Rész számla benyújtása nem kötelező.
- 7.10. Rész számla az ÁFA nélküli szerződéses érték legalább 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be.
- 7.11. A rész számla összegét a szerződés szerinti kötelezettség teljesítés megvalósulásának mértéke alapján kell meghatározni, úgy, hogy a rész számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés dokumentáltan megvalósult értékét nem haladhatja meg.
- 7.12. A vég számla a fennmaradó nettó szerződéses érték összegéről – adott esetben figyelembe véve a folyósított előleg elszámolását – a közbeszerzés tárgya szerinti feladatok teljes körű, hiánytalan teljesítését és az eredményes műszaki átadás-átvétel lezárását követően, az Építető által kiadott teljesítés igazolás birtokában nyújtható be.
- 7.13. Számlázásra irányadó a Kbt. 27/A. § rendelkezése, mely szerint az Építető köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxis listának.
- 7.14. A teljesítés elismerése és igazolása a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint írásban történik, az Építető részéről a teljesítés igazolás kiadására az Építető képviselője jogosult a műszaki ellenőr ellenjegyzésével.
- 7.15. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe, az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel, banki átutalással történik.
- 7.16. Alvállalkozó igénybevétele esetén az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának teljesítése a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint, banki átutalással történik.
- 7.17. Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára vonatkozó teljesítés igazolás kiállítását követően kerülhet sor.
- 7.18. Fizetési késedelem esetén irányadó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése.
- 7.19. A szerződéshez rendelkezésre álló fedezet forrása a Magyar Falu Program. Támogatási intenzitás 100%.
- 7.20. A Vállalkozó kijelenti, hogy az adóhatóságnál, vámhatóságnál és társadalombiztosítási szervnél esedékessé vált, nyilvántartott köztartozása nincs.
- 7.21. A Vállalkozó kijelenti, hogy az általa képviselt gazdálkodó szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: *Áht.*) 41. § (6) bekezdésnek megfelelően, a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.
- 7.22. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az *Áht.* 41. § (6) bekezdése értelmében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettséget vállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az *Áht.* 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az *Áht.* 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az *Áht.* 55. § kedvezményezettéről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

8. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

- 8.1. A műszaki átadás-átvétel megkezdésének feltétele a rendeltetésszerű használhatóság.
- 8.2. A Vállalkozó legalább 8 nappal korábban köteles a műszaki ellenőrt írásban értesíteni arról, hogy a szerződés szerinti kivitelezéshez kapcsolódó építési tevékenységet – időpont megjelölésével – befejezi és készen áll az átadásra, egyben kezdeményezi a műszaki átadás-átvételi eljárás megindítását (készre jelentés).
- 8.3. A műszaki átadás-átvételi eljárást a készre jelentésben a Vállalkozó által megadott befejezési időpontot követő 3 napon belül meg kell kezdeni és azt a megkezdésétől számított 15 napon belül be kell fejezni.
- 8.4. A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjának kitűzéséről és annak összehívásáról a műszaki ellenőr gondoskodik.
- 8.5. A jogszabályban megjelölt szervek meghívása a műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama alatt a műszaki ellenőr feladata.
- 8.6. Amennyiben az Építető a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdzi, de a szerződésben meghatározott határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni.
- 8.7. Az Építető a műszaki átadás-átvétel eredményes lezárását, a munka Építető által történő átvételét követő 3 napon belül kiadja a teljesítésigazolást.
- 8.8. A Vállalkozó köteles az Építetőnek átadni az átadás-átvételi eljárás lezárásáig az átadási dokumentumokat melynek tartalmaznia kell 3 példány megvalósulási dokumentációt, a beépített anyagok minőségi tanúsítványát, jótállási és garancia dokumentumait, a kivitelezői nyilatkozatokat, a használati és üzemeltetési utasításokat 1–1 eredeti és 2–2 másolati példányban. (A minőségi tanúsítványokat a Vállalkozó az érintett anyagok beépítése előtt bemutatja a műszaki ellenőr részére, azok meglétét építési naplóban kell rögzíteni.)
- 8.9. A műszaki ellenőr köteles az elvégzett munkát a kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni. A vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni. Amennyiben a kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, az Építető vagy a műszaki ellenőr az átadás-átvételt megtagadhatja. Ez esetben a Vállalkozó javítási kötelezettsége teljesítéséhez köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni, és azon belül köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve megszüntetni.
- 8.10. Nem tagadható meg az átvétel olyan jelentéktelen hibák, hiányosságok miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.
- 8.11. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül, valamint a jótállási kötelezettség lejártát megelőző 30 napon belül a kivitelezési munkát újból meg kell vizsgálni (utófelülvizsgálati eljárás). Az Építető készíti elő az utófelülvizsgálati eljárást és hívja meg arra a Vállalkozót.
- 8.12. Az utófelülvizsgálati eljárás keretében megállapított jótállási kötelezettség alá eső hibákat, hiányokat a Vállalkozó köteles a felülvizsgálati eljárás keretében meghatározott határidő keretében kijavítani.

9. KAPCSOLATTARTÁS

A Felek kijelölik kapcsolattartóikat a szerződés tárgyát képező munka tekintetében. A kapcsolattartó jogosult eljárni megbízója nevében a szerződés tárgyát képező munkát érintő ügyekben.

Építető kapcsolattartója: Prohászka János +36703380736

Műszaki ellenőr: Rabi György Ervin +36209925542

Vállalkozó, kapcsolattartója: Taba Gyula +36 20 566 84 02

Vállalkozó felelős műszaki vezetője: Kulcsár Dániel +36 30 995 3116

Vállalkozó építésvezetője: Taba Gyula +36 20 566 84 02

A Vállalkozó megbízásából a munkálatok helyszíni szervezéséért és irányításáért a Vállalkozó építésvezetője és felelős műszaki vezetője a felelős.


10. ELÁLLÁS, FELMONDÁS, SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS


- 10.1. Amennyiben a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el, az Építető jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondani figyelemmel a Ptk. 6:249. § szabályaira.
- 10.2. Amennyiben a Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles az Építetőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni.
- 10.3. Az Építető jogosult a szerződéstől továbbá elállni különösen, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget.
- 10.4. Az Építető a Ptk.-ban szabályozottakon túlmenően jogosult a jelen szerződést 15 napos határidővel előzetes írásbeli értesítést követően felmondani, ha erre hatósági kényszer (az építkezésnek hatóság részéről történő, az Építető érdekkörén kívül felmerülő leállítása) okot ad.
- 10.5. Az Építető elállása, illetve felmondása esetén jogosult a Vállalkozó által még el nem végzett munkát harmadik személlyel elvégeztetni, melynek ellenértékét a számlából levonhatja, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére is. Az ezt meghaladó esedékes összeget a Vállalkozó köteles 10 napon belül az Építetőnek átutalni.
- 10.6. Az Építető a szerződést a Kbt. 143. § (1) bekezdése szerint felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat.
- 10.7. Az Építető a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- 10.8. Az Építető a Kbt. a 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel, vagy a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.
- 10.9. A szerződést a Felek a Kbt. 141. § előírásait figyelembe véve, írásban módosíthatják.

11. IRÁNYADÓ JOG, JOGVITA

- 11.1. A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., valamint a Kbt., és az egyéb, idevonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók.
- 11.2. Amennyiben a szerződés egyes kikötései érvénytelennek minősülnek, ezen részbeni érvénytelenség nem érinti az egész szerződés érvényességét. Az érvénytelen rész helyett az érvénytelen rendelkezéshez legközelebb álló, hatályos, a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen rész nélkül a szerződést a Felek nem kötötték volna meg.
- 11.3. A Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Jogvita esetére az Építető székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki a Felek.
- 11.4. A Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatos információkat, egyéb adatokat – kivéve a közérdekű adatnak minősülő információt és egyéb, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott eseteket – csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet nyilvánosságra hozni.
- 11.5. Jelen szerződés mellékleteivel együtt 6 eredeti példányban készült, amelyből 4 példány az Építetőt, 2 példány a Vállalkozó illeti.
- 11.6. A Felek jelen szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag és cégszerűen írják alá.

Dusnok, 2021. október 28.


.....
Építető
Dusnok
Bács - Kiskun Megyei
Község Önkormányzata


.....
Vállalkozó
TABA ÉPKER KFT.
6347 Érsekesanád, Kossuth L. u. 8.
Adószám: 24981172-2-03
Rsz.: 1206500601557627-00100002

Pénzügyi ellenjegyzés:

János Kalmár

Pénzügyi ellenjegyző

Dusnok, 2021. október ...22...



TERVEZŐI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről **Dusnok Község Önkormányzata** (székhely: 6353 Dusnok, István király utca 9. adószáma: 15724519-2-03, képviseli: Mindszenti István polgármester, mint Megrendelő, /továbbiakban **Megrendelő**/,

másrészről a **Via-Stone Kft.** (székhely: 6400 Kiskunhalas, Áchim András utca 10., cégjegyzékszám: 03-09-112978, TEÁOR '2008 száma: 7112, adószáma: 13598444-2-03, statisztikai számjel: 13598444-7112-113-03, bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12064005-00125778-00100009, képviseli: Kóródi László, mint Tervező, /továbbiakban **Tervező**/ között az alábbi tárgyban és feltételekkel:

1) A Megrendelő megbízása alapján, a Tervező vállalja:

- **Dusnok, Óvoda utca útfelújítás munkái engedélyezési terv**

Ténylegesen: Óvoda utca Hrsz. 605 valamint Zsák utca Hrsz. 573. érintett szakasza meglévő burkolatának aszfaltos burkolat megerősítésének tervezése körülbelül 130 m hosszon.

Terv tartalma:

Áttekintő térkép, Átnézeti helyszínrajz, Helyszínrajz, Hossz-szelvény, Minta-kereszt-szelvény, Kereszt-szelvény 25 m-ként, Műszaki leírás, Tervezői költségbecslés, Költségvetés kiírás

2) A Tervező a Megrendelőnek a tervdokumentációt

2020. november 30-ig adja át.

A teljesítési határidő nem vonatkozik a tervek engedélyeztetési folyamatára, Tervező határidőre az engedélyezési eljárás benyújtásához szükséges terveket biztosítja Megrendelő részére.

A Megrendelő előteljesítést elfogad.

3) A Tervező a terveket a jelen szerződésben rögzített határidőig, 1 példányban elektronikusan pdf formában a Megrendelő rendelkezésére bocsátja.

4) A teljesítés helye a Megrendelő székhelye: **6353 Dusnok, István király utca 9**

5) Megrendelő felel az általa közölt adatok helytállóságáért, valódiságáért. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Megrendelő által szolgáltatott hiányos vagy téves adatszolgáltatásából eredő kárért vagy elmaradt haszonért a Tervező felelősséggel nem tartozik.

6) Megrendelő köteles a Tervezőt haladéktalanul írásban tájékoztatni minden, a jelen szerződés tekintetében lényeges változásról, döntésről.

7) Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízás sikeres teljesítése érdekében – késedelem nélkül – meghozza a szükséges döntéseket. Tervezőt a döntés elhúzódása miatti késedelemből semminemű felelősség nem terheli.

8) A Megrendelő a Tervező részére biztosítja – a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges – építési nyomvonalat tartalmazó alaptérképet (földhivatali digitális állományban), valamint a

– tervezési feladat elvégzéséhez, és engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges – földhivatali hivatalos térképmásolatot, a földhivatali hivatalos tulajdoni lapot.

- 9) A Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező részére a Megrendelő biztosítja a tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges alapadatokat. Amennyiben Megrendelő az adatszolgáltatást a jelen szerződésben rögzített Tervezőre vonatkozó teljesítési határidő alatt nem tudja teljesíteni, akkor a teljesítési határidő a késedelem napjaival arányosan meghosszabbodik.
- 10) Megrendelő a Tervező által írásban (email, vagy jegyzőkönyv) feltett kérdésekre köteles 3 munkanapon belül kielégítő választ adni. Amennyiben a feltett kérdésekre a válaszadás időtartama meghaladja a 3 munkanapot a szerződés rész – és/vagy véghatáridő időpontjai a minden esetben a válaszadás késedelmes napjainak számával meghosszabbodnak.
- 11) A Megrendelő által átadott dokumentumokat a Tervező köteles az átadást követő 5 napon belül átnézni és jelezni, amennyiben azok hiányosak, továbbá folyamatosan köteles felhívni Megrendelőt dokumentum adási kötelezettségére. Amennyiben Tervező nem tesz eleget jelzési kötelezettségének, a teljesítési határidő nem hosszabbodik meg.
- 12) Megrendelő jogosult a Tervezőtől írásban – a megjelölt Kapcsolattartó útján és e-mail címen keresztül - soron kívül bármilyen tájékoztatást kérni, így különösen a szerződés teljesítésére, a Tervező szerződésben vállalt feladatainak aktuális állására nézve.
- 13) Tervező köteles a Megrendelő tájékoztatás kérésének írásban haladéktalanul, de legkésőbb a tájékoztatás kérés megérkezését követő 5 napon belül maradéktalanul eleget tenni. E pont rendelkezése szerint a tájékoztatás megérkezésének – ellenkező bizonyításig - az e-mail megküldésének időpontja a mérvadó.
- 14) Tervező vállalja, hogy jelen szerződésben foglalt feltételekkel, szakértelmével teljesíti a megbízást.
- 15) Tervező a tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint felel. Tervező felelőssége az általa elkészített dokumentumok tartalmára terjed ki.
- 16) A Tervező köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt írásban értesíteni, és egyben lehetősége szerint azokat megszüntetni, elhárítani.
- 17) A teljesítés akkor szerződésszerű, ha a Tervező a tervdokumentációkat Megrendelő részére átadta és a teljesítés megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és a szerződéses előírásoknak.
- 18) A tervekben olyan gazdaságos műszaki megoldások tervezése szükséges, amelyek lehetőséget biztosítanak a kivitelezés keretösszegen belüli megvalósítására. Amennyiben e keretösszegen belül nem lehet a kivitelezést megvalósítani, úgy Tervező díjmentesen köteles a költségek csökkentését eredményező műszaki megoldásokra javaslatot tenni.
- 19) Szerződő felek a tervezői díj értékét fix áron állapítják meg.

A fentebb részletezett tervdokumentáció elkészítésének díja:

210.000,- Ft + 27 % ÁFA = bruttó 266.700,-Forint

A felek megállapodnak abban, hogy az ÁFA százalékos összege a számlázás időszakában érvényben levő jogszabály alapján számítandó.

A Megrendelő kijelenti, hogy a tervezési díj fedezete rendelkezésére áll.

Tervező a Megrendelő által kiadott teljesítési igazolást követően 1 darab számla benyújtására jogosult.

A számla a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás dátumától számított 15 napig állítható ki, mely átutalással kerül kiegyenlítésre. A vállalkozói díj kifizetése a benyújtott számla alapján, 30 napos fizetési határidővel történik.

- 20) Amennyiben a Megrendelő a szerződéstől eláll, úgy kötelezi magát az elállás időpontjáig elvégzett tervezési munka után a tervezési díj arányos részének megfizetésére.
- 21) A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés tárgyát képező terv a Via-Stone Kft. szellemi terméke, melynek védelmét jogszabály biztosítja, így a tervdokumentációt a tervezett létesítmény engedélyeztetésére, az építés pályáztatására, és kivitelezésére használhatja fel. A terveket csak a szerződés szerinti célra használja fel, és csak a tervező előzetes írásbeli engedélyével módosíthatja.
- 22) A Tervező jelen szerződés keretében hozzájárul ahhoz, hogy a terveket a Megrendelő átadja megvalósításra a kivitelező részére.
- 23) Tervező kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljesítéséért és hiánytalanságáért.
- 24) A Tervező kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti minden kötelezettséget – ezen belül különösen a Feladat teljesítésére irányuló tevékenységet – jelentős gyakorlattal rendelkező tervezőktől elvárható szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, valamint a magyar jogszabályoknak és szabványoknak/szakmai előírásoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és hatósági, valamint a jelen szerződésben meghatározott előírásoknak megfelelően teljesíti. Tervező kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő szakmai és gazdaságossági szempontjainak messzemenő figyelembevételével, a tudomására jutott Megrendelői érdekek érvényesítésével jár el betartva a vonatkozó műszaki előírások, szabványok által előírt követelményeket.
- 25) A tervezési díj nem tartalmazza: Az engedélyezési eljárás hatósági díjait, a szakhatósági díjakat, forgalomtechnikai vagy egyéb auditok díjait, földhivatali munkarészek elkészítését úgy, mint területmegosztás, kisajátítás, stb., érintett tulajdonosok, tulajdonlapokkal kapcsolatos költségeket. Örökségvédelmi hatásvizsgálat tanulmány elkészítését, környezetvédelmi célú előzetes vizsgálat és egyéb hatásvizsgálatokat. Amennyiben szükséges további szakági altervezők bevonásának díját, közművezetékek kiváltásának tervezési díját. Az engedélyezés közben felmerülő egyéb hatósági, szakhatósági vizsgálatok díját.
- 26) Az Építési engedély kérelem benyújtása a Megrendelő feladata, a Tervező a beruházó engedélyes kérelmével, meghatalmazásával az engedélyeztető hatóság felé eljárási segítséget nyújthat.
- 27) Megrendelő a Tervező részére a tervezés időszaka alatt igény szerinti folyamatos egyeztetési lehetőséget biztosít. Tervezőnek a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben állásfoglalást kell kérnie Megrendelőtől, különös tekintettel azon kérdések eldöntésére, amelyek a Megrendelőre bármilyen előre nem látható kötelezettséget, költséget vagy kockázatot róhatnak, vagy a kivitelezési költségek becsült szintjének jelentős emelkedését idézhetik elő.
- 28) Tervező kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környezetének a megtekintése, megvizsgálása és felmérése, hogy – a Megrendelő adatszolgáltatása alapján – saját maga

szeressen be minden olyan információt, amely a szerződéses kötelezettségének elvállalásához és teljesítéséhez szükséges.

- 29) A nyomvonal területigényére vonatkozóan szükséges rendelkezési jog rendezését a Megrendelő biztosítja.
- 30) A Felek kapcsolattartója:

Megrendelő kapcsolattartója:

Név: Balogh Csaba
Cím: 6353 Dusnok, István király utca 9
Tel: 78/501-705, 70/338-0736
e-mail: Balogh Csaba <balogh.csaba@dusnok.hu>

Tervező részéről:

Név: Kóródi László
Cím: 6400 Kiskunhalas, Áchim András utca 10.
Telefon: +36 30 677 02 90
e-mail: terv.vs@gmail.com

- 31) Felek egymás között felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymásközi tárgyalások útján kísérlük meg rendezni. A peren kívül nem rendezhető jogviták esetére a szerződő felek értékhatártól függően kikötik a Kiskunhalasi Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a szerződés megkötésekor hatályos, vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadóak.

A szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kelt: Dusnok, 2020.március 16.



Mindszenti István
polgármester
Dusnok Község Önkormányzata
Megrendelő



Kóródi László
ügyvezető
Via-Stone Kft
Tervező

VIA - STONE
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6400 Kiskunhalas, Achim András u. 10.
Asz.: 13598444-2-03; Cg.: 03-09-112978
Raiffeisen Bank:
12064005-00125778-00100009