Palyazat neve: Onkormanyzati feladatellatast szolgalé fejlesztések tamogatasara
Tevékenység: Konyha felujitas

Tdmogatas 6sszege: 19.031.702 Ft

Tdmogatas aranya: 95%

Megvaldsitas vége: 2019



Vallalkozasi szerzodés
kivitelezési tevékenységre

amely létrejott egyrészr6l: Dusnok Kézség Onkormanyzata (6353 Dusnok, Istvan kiraly u. 9.,
adoszam: 15724519-2-03, képviseli Palotai Péter polgarmester), mint Megrendeld,

masrészrol: Dusnoki , Pillér” Kft. (6353 Dusnok, Kiilteriilet 07/32 hrsz., adészama:11028471-
2-03,), mint Villalkozé kdzitt az aldbbiak szerint:

1.  Szerzidés tirgya:

Megrendeld megrendeli. Vallalkozé pedig elvéllalja jelen szerzédés alapjan 411638
kodszami, ,Dusnoki Polgirmesteri Hivatal - Konyha fejlesztése” cimii palyazat, mely a
Pénziigyminisztérium 2018. szeptember 28-én kelt dontése alapjan tdmogatdsban részesitett,
konyha felijitisinak épitészeti kivitelezési munkainak elvégzését a jelen szerzédés
mellékletét képezé miiszaki tervdokumentacio és a kivitelezd altal adott 2019. méjus 19.-i
keltii drajanlat alapjan.

2. Villalasi dsszeg (egyiisszegii ajanlati 4r)

Dusnoki Polgdrmesteri Hivatal -

Konyhafelijitdsanak kivitelezési munka&i nettd: 5.432.670.-Ft
Netto dsszesen:

27 % AFA: 1.466.821.-Ft
Osszesen: 6.899.491 .-Ft

azaz hatmillio-nyolcszazkilencvenkilencezer-négyszazkilencvenegy- Forint.

Az atalanyaras véllaldsi Gsszeg magiban foglalja az ajanlattételi dokumenticid és a nyertes
ajanlat szerinti megvaldsitas valamennyi koltségét.

A Villalkozd a vallalkoz6i dijon feliil a terv szerinti megvalositashoz tébbletkoltséget nem
érveényesithet (inflacid, tébbletmunka).

A Megrendel6 jogosult pétmunkdk megrendelésére. Megrendeld pétmunka alatt a szerzbdés
alapjat képezd dokumentdcioban nem szerepld kiilén megrendelt munkatételt érti,
A Megrendelé kizirdlag az éltala elzetesen irasban megrendelt pétmunkdkat tériti meg.

3. Teljesitési hatarid6k:

3.1. Kivitelezés kezdésének idopontja: 2019.06.10. mely iddpontra Megrendelé a
munkateriiletet atadja Vallalkozé részére.

3.2 Teljesitési hataridok:

Veégso teljesitési hataridé: 2019, augusztus 31.



4. Megrendeld jogai és kitelezettségei:

4.1. A Megrendelo, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy a kivitelezési munkdakat
folyamatosan ellendrzi. A munkavégzésnek, a terveknek, a kéltségvetésnek és a nyertes
ajanlatnak megfelelden kell térténnie.

4.2. Megrendeld csak az érvényes Nemzeti Szabvényok eléirdsainak megfeleld teljesitést
fogad el.

4.3. Megrendeld a Vallalkozé 4ltal a készre jelentett teljesitést atadas-atvételi eljaras sorén
veszi at, melynek sordn jegyzékonyvben rogzitendok a fontosabb megallapitasok, az
esetleges mindségi €s mennyiségi kifogdsok. az érvényesiteni kivant szavatossigi
igények.

44 A megrendeld elmaradt munkdnak mindsiti azt, ha kivitelezd a szerzdédésben
meghatarozott miszaki tartalmat nem valdsitja meg, hanem azt masfajta, nem az
elfogadott ajénlatinak megfeleld, hanem lényegesen értéktelenebb megoldassal a
megrendeld tudta és beleegyezése nélkiil helyettesiti.

5.  Villalkozd jogai és kotelezettségei:

A Vallalkozo kotelezi magat a szerzddéses feladat teljesitésére. az ajanlatdban és a
szerzddésben foglaltak alapjan. tovibba kotelezettséget véllal minden egyes hataridé
betartdsdra, valamint a szallitas és a kivitelezés maradéktalan teljesitésére, magas szintd
mindségi €s esztétikai kdvetelményeknek megfeleléen.

5.1. A Villalkozo koteles a munkateriileten a kivitelezési munkélatokat a munkateriilet
atadast kdvetden megkezdeni.

A munkdkat a konyha iddszakos ledllisa valamint az étkezében tartandd rendezvények
biztositdsa mellett kell végezni, gy hogy az a sziikséges mértéknél nagyobb fennakadast ne
eredmeényezzen.

5.2.  Vallalkoz6 koteles a kivitelezés soran gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi,
tlzrendészeti és kimyezetvédelmi eldirdsok betartdsardl. A munkavédelmi eszkozdket és
berendezéseket a Vallalkozo koteles biztositani a munkavillaloi részére, ezéltal a biztonsagos
kivitelezési feltételek adottak. A Vallalkozo feladata a munkavéllaloi részére az elbzetes, illetve
az idoszakos munkavédelmi oktatasok megtartdsa és a munkavédelmi oktatasi naploba valé
bejegyzése, az oktatdson résztvevikkel vald aldfratatdsa. A Vallalkozd a munkavallaldi részére
kételes a munkavégzéshez szilkséges mindsitett egyéni véddeszkozoket biztositani, azok
viselését a munkavégzés teljes id6tartama alatt megkdvetelni.
Az épitési tevékenység soran keletkezd hulladék- engedéllvel rendelkezd kezelShéz térténd -
elszallitdsa a Vallalkoz6 feladatét képezi.

5.3. A munkavégzés sordn koteles betartani a 4/2002, (II. 20.) SzCsM-EiiM rendelet szerinti,
epitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kivetelményeket régzité

rendeletben elbirtakat,

5.4. Vallalkozo a kivitelezési munkdkra 2 év teljes kor(i jotallast vallal.



5.5,

5.6.
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5.8.

39,
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A Vallalkozé véllalja, hogy a munkékat az érvényes Nemzeti Szabviny utasitdsainak
megfeleld minéségben végzi el, Uigy, hogy az osztalyos elbirdst tartalmazo szabvanyok
esetében a legmagasabb eldirt kdvetelményeknek felel meg, a mindségi osztalyt nem
tartalmaz¢ szabvanyoknal pedig a szabvény kévetelményeit kielégiti. A felhasznalt
anyagok csak elsd osztaly minéséglick lehetnek.

A Villalkozé koteles a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni, amennyiben
akadalyoztatva van a jelen szerzodésben foglalt barmely kitelezettségének iitemezés
szerinti teljesitésében.

Ha a Megrendeld szakszeriitlen utasitst ad, erre a Vallalkozo kételes 6t figyelmeztetni,
a Vallalkozé a Megrendelé utasitisa szerint nem végezheti el a munkat, ha ez
jogszabaly vagy a hatosagi rendelkezés megsértésére, vagy az élet- és vagyonbiztonsag
veszélyeztetésére vezetne.

A Villalkozd jogosult a - nyertes ajanlata szerint - alvallalkozodkat alkalmazni.

A vallalkozo a teljesités idépontjardl 3 nappal kordbban készre jelenté levél forméaban
ertesiti a Megrendeldt, és a készre jelentés alapjan a miiszaki atadas - atvételi eljaras
dsszehivasdrdl gondoskodik.

Vallalkozd feladata a tervezé dltal elkészitett tervdokumentacié és a nyertes ajanlat
szennti megvalositas, fliggetleniil attol, hogy a tételes kiliségvetés tartalmaz-e minden
munkarészt, mennyiséget

Ha a tervdokumenticioban Vallalkozo tervezési hibét észlel, kiteles miiszaki ellenért és
Megrendeldt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabdl eredd karért a
Vallalkozo felelos. Tobbletkdltséget az esetleges tervezési hibak miatt nem
¢rvényesithet Vallalkozé,

Kapcsolattartas:

A munkék ellenbrzésére, a széllitott termékek atvételére a teljesitésigazolasi JegyzBkonyv
alairdsara a megrendeld altal erre meghatarozott személy jogosult (a tovabbiakban: Atvevo).
A teljesités helye a Megrendeld székhelye.

6.1

6.2.

Megrendeld, képviseloi:

Neve: Dusnok Kozség Onkormanyzata
Képviseldje: Palotai Péter polgdrmester
Megrendeld helyszini képviseldje: Bolvar Dévid
Cime: 6353 Dusnok, Istvan kirdly u. 9.

Telefon: 78/501 705

Villalkozd, képviseldi:

Neve: Dusnoki | Pillér” Kft.

Cime: 6353 Dusnok, Kiilteriilet 07/32
Képviseldje: Simonics Vince
Telefon:06 30 338 1778
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Pénziigyi feltételek:

A munkéak pénziigyi fedezetét a BM 411638 kédszdmi ,Dusnoki Polgirmesteri
Hivatal — Konyha fejlesztése” cimi palyazati timogatéssal igénybe vehetd timogatasi
Osszeg, valamint Dusnok Kozség Onkormanyzatanak kéltségvetése biztositja,

Ajanlatkerd az alabbiak szerint finanszirozza a munkdakat, Véllalkozd szdmlait az alabbi
itemezésben nyijthatja be:

I db eldlegszamla (20%), amely a végszamlabdl keriil levonasra.
I db rész-szamla 50% teljesitésnél
I db vég-szamla 100% teljesitésnél

A kifizetés miszaki atadds-dtvételi eljards utdn, végteljesités igazolasi jegyzékonyv
alapjan torténik a teljesitéstél szamitott 15 napon beliil.

Megrendeld legkésobb a vallalkozo irasbeli készre jelentésének kézhezvételét kavetd 5
napon beltil nyilatkozik a teljesités elismerésérdl vagy annak megtagadasardl;

TGbbletmunka, illetve egyéb koltségtérités vagy dijigény semmilyen formaban nem
szamolhato el;

A miszaki atadds-atvételi eljards megkezdésére csak akkor keriilhet sor, ha a heruhizas
elkésziilt, és a sziikséges dokumentumok (megvaldsuldsi terv, felhasznalt és beépitett
anyagok jegyzOkdnyvei, szallitolevelek, miibizonylatok) hianytalanul rendelkezésre
allnak.

Fizetesi késedelem esetén Villalkozo a Ptk 301. §. (1) bek. szerinti kamat felszamitasara
jogosult.

A Villalkozé hibajabol eredd késedelmes teljesités esetén napi brutté 10.000 Ft
késedelmi kotbért, maximum a véllalasi dsszeg 15%-at tartozik fizetni Vallalkozé
Megrendeldnek,

Miiszaki atadds-dtvétel, az eredményes miiszaki dtadds feltételei:

A miszaki atadast megelézden Villalkozd Megrendeld rendelkezésére bocsitjia a
megvalosulasi és mindsitési dokumentaciot (itadasi dokumentaciot) 1 példanyban,
melynek tartalmaznia kell:

A kivitelezésnek megfelelé megvaldsitasi dokumentdciét, pecsételve, valtozas
dbrazolast, kivitelezdi nyilatkozat, szabvanyossdgi nyilatkozatokat, mérési
Jjegyzdkonyveket, miibizonylatokat, beépitett anyagok, berendezések megfeleléség
igazolasait Gsszegyljtve

A Megrendeld koteles az elvégzett munkdt a Vallalkozd értesitésében megjeldlt
idopontra kitizott atadds-Atvételi eljards sordn megvizsgdlni. A vizsgilat alapjan
felfedezett hianyokat, hibdkat hibajegyzékben rdgziteni. Amennyiben a kijavitiasdhoz
szlikséges munkalatok akadélyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot, Megbizé az atadas-
atvételt megtagadhatja. Ez esetben Villalkozd kiteles 10 4tadas-atvételi idépontot
megjeldini.
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8.3,

Tekintettel a 8.2. pontban foglaltakra, a Vallalkoz6 javitisi kotelezettsége teljesitéséhez
koteles pothatarid6t megjel6lni, és ezen idbtartamon beliil kiteles sajat kéltségére a
hibakat és hidnyossagokat kijavitani, illetve megsziintetni.

A Vallalkozo késedelem nélkiil értesiti Megrendel6t, amikor a hidnyossagok vagy a
hibak kijavitasra keriiltek.

Ha a Vallalkozé a javitast irasbeli felszolitas ellenére nem végzi el, a Megrendel6 azt a
Vallalkozé koltségére elvégeztetheti.

Ha a Megrendeld egyes munkarészeket a teljesités el6tt atvesz (eldzetes itadas), ezek
tekintetében a kirveszély az atvétel idopontjatél a Megrendelére szall 4t.

Hataridoben teljesit a véallalkozo, ha az dtadds-atvétel a szerzddésben eldirt hataridén
beliil, illetdleg hatdrnapon megkezdédott. kivéve, ha a Megrendeld a szolgéltatist nem
vette at.

Nem tagadhaté meg az atvétel a szolgdltatds olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt,
amelyek a kijavitdsukkal, pétlasukkal jaré munkdk folytdn sem akadilyozzék a
rendeltetésszerii hasznélatot.

Az atadas-atveteli eljarastol szamitott 1 éven beliil a munkat Gjbdl meg kell vizsgélni
(szavatossagi bejaras). Az utd feliilvizsgalat részhataridok esetében az atvett
réeszmunkak Megrendeld altali Atvételének idopontjatél szdmitandd. A Megrendelé
késziti elo az uto-feliilvizsgalati eljarast és hivja meg arra az érintetteket.

Iranyadd jog, jogvitik:

A Megrendeld a szerzddéstd]l barmikor eldllhat, kiteles azonban a Villalkozo karat
megtériteni.

Ha a Megrendelé a szerzodéstdl azért all el. mert a teljesitési hataridd lejarta elétt
nyilvanvalova valt, hogy a Vallalkozd a munkét esak olyan késéssel tudja elvégezni,
hogy a teljesités emiatt a Megrendelének mar nem 4ll érdekében, a Megrendel$ a
szerzidésszegésre vonatkozd szabdlyok szerint kartéritést kovetelhet.

Jelen szerzodésben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az iranyadék.

A felek megdllapodnak, hogy a szerzddés teljesitése sordn kozottitk felmeriilt vitis
kérdéseket eloszor megkisérlik kdzvetlen targyalasok utjan rendezni.

Az egyeztetes eredménytelensége esetén fordulnak a birésighoz. Jogvita esetére a
megrendeld székhelye szerinti birdsag kizarolagos illetékességét kdtik ki szerz6dé felek.



Jelen szerzidest szerzodd felek elolvasas és megértés utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyezot jovahagyolag alairtak.

Dusnok, 2019-05-23.
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A szerzOdés elvilaszthatatlan részét képezik a kivetkerzo leln:L]LlLk- 8 *‘L’*'“*'E AR
1. szamu melléklet: Villalkozo ajanlata
2. szamu melléklet: Miszaki tervdokumentacid
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SZALLITASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrol a  Dusnok Kézség Onkormanyzata (cim: 6353 Dusnok, Istvan Kiraly u. 9,
adoszam:15724519-2-03 keépviseli: Palotai Péter ). mint megrendeld — a tovabbiakban: Megrendeld

masrészrol a VINTO Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (1094 Budapest. Mester u. 36.. Adaszam:
10748451-2-43, Kepviseldje: Knoll Jozsel iigyvezetd) mint széllité — a tovabbiakban: Szallité.
egyittesen: felek — kozott a mai napon az alabbi feltételekkel:

1. A szerzidés targya
1.1. A szerzodés targya

a) a2019. marcius 07.-én kelt. Dus/957-6/2019. iktatdszami ajanlatban szerepld eszkdzik
és tartozékaiknak (az ..Aru”) tulajdonjoganak Megrendelére térténd atruharasa (az
ajanlat aszerzodés 1. sz. mellékletét képezi):

b) az Arunak a teljesitési helyre tériénd leszallitasa,

¢) az Arunak az iizemeltetési helyen térténd elhelyezése, felszerelése (beépitése) és iizembe
helyezese (ideérive a sziiksépes technoldgiai szereléseket is). .

d) az Aru miikodtetéséhez kapesolédéan a kezelészemélyzet részére az Aru {izembe
helyezése sordn megtartandé helyszini oktatés.

I.2. A fenn emlitett ajanlatban szerepld tételektdl vald mennyiségi €5 mindségi eltérés csak a
Megrendelé elozetes irasbeli jovahagyasival triénhet,

2. Vételar
2.1. Az 1.1 bekezdés pontjaiban foglalt aruk ellenéréke Gsszesen 7.972.441 Ft +27% AFA, azaz
HétmiII'l('J-t{ilencsz{lzhctvenkettElczm'-llégyﬁzil:nﬁg}%‘&ﬂﬂ@' forint+ 27 % AFA (a . Vételar™).

2.2. Megrendelé kitclezettséget véllal arra. hogy a Vételarat az Aru tizembe helyezesérdl felven
jegyzdkinyv alairisit kovetden kibocsitott szamla ellenében. 15 napon beliil atutalja
Szallit K & H banknal vezetett 10403909-39012472-00000000 szdmu bankszamlajara.

2.3. Szillité az Aru vonatkozasiban a tulajdonjogat a Vételar maradéktalan kiegvenlitéséig
fenntartja,

2.4. Megrendelé fizetési késedelme esetén a Szallité jogaban all a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése
alapjan szamitott késedelmi kamatot felszamitani.

3. Szallitasi feltételek és hataridék
3.1. Szallité az Arut az elére egyeztetett iddpontban:
6353.Dusnok Koztarsasig u. 20-22. teljesitési helyre szallitja le Megrendeld részére (a
Teljesitési Hely™). ahol Megrendelé vagy Megbizottja Szillité keépviseldjének
kozremiikddésével szdllitolevél alapjdn tételesen atveszi.
3.2. Az Aru lizembe helyezésének hatarideje: 2019.07.01.

3.3. Szallité az Arut a szallitas modjanak megfeleld csomagoldsban szallitja le.

3.4. Szallité az Aruhoz mellékeli a megfeleld szallitdsi okmanyokat, és haszndlati utasitasokat.



4. Az Aru dtvétele és tiroldsa
4.1. Az Arut a Teljesités Helyén Megrendeld vagy Megbizottja Szallito képviseldjének
kézremilkodésével veszi 4t a fuvarozétél oly madon. hogy az dtvételkor a fuvarozoval
szembeni esetleges kdrigényeket jegyzokanyvben rigzitik.

42. Az Aru fuvareszkizbél torténd lerakdsa és fizemeltetés] helytikén tirténd elhelyezése sajat
kéiltségére és veszélyére Szallité kotelezettsége, azzal, hogy a Szillité nem tartozik
felelosséggel és nem koteles megtériteni azon kéliségeket és karokat, melyek az Aru fizembe
helyezese eldtt a Megrendelének / Teljesitési helynek felréhaté okbol keletkeznek.

4.3. A ladabontast az lizemeltetési helyen Szallité szakemberei végzik. A ladabontas sordn
tapasztalt sériilésekrdl vagy hidnyokrdl Szallite jegyzokinyvet vesz fel. A megallapitott
hidnyokat és sérilléseket Szallité Megrendelével egyeztetett hataridon beliil utanszallitassal
vagy cserevel sajat koltségére tartozik potolni. illetve elvégezni.

5. Felszerelés, iizembe helyezés és betanitis 2
3.1, Szallité koteles az Aru felszerelését. illetve iizembe helyezését az Ary Teljesitési Helyre
tortend leszillitasanak idépontjatol szdmitott 24 6ran beliil megkezdeni.

3.2. Szerzddo felek az aruk iizembe helyezésérdl jegyz0kanyvet vesznek fel. amely tartalmazza a
telepitett eszkéz és gvari szammal rendelkezd részegységel  azonositd szamdt (az
-Beiizemelési Jegyzokinyv™).

3.3, Az Beiizemelési Jegyzikonyv™ aldirdsira jogosult személyek, beosztasuk és elérhetoségiik
3.3.1.  Szallitd részérdl: Szallitoé helyszinen lévd munkatarsa
telefon: +36 6222 424-593,0670 329 1688
e-mail: szegedi@vinto.hu

5.3.2.  Megrendeld részérél: Palotai Péter polgarmester
telefon: +36 78 501-705
e-mail: dusnokph@dusnok.hu

5.4. Szillité koteles az fizembe helyezés soran az allag-, vagyon és kapesolodd életvédelem
biztonsdganak garantlisara, az esetlegesen Megrendelnek okozott karok megtéritésével
egyiitt. Szallitd a nem szakszeri munkavégzéshil eredd karokért teljes kérii felelosségpel —
kiltsegatvillalas mellett — felel.

5.5. Szallité az Aru megfeleldségét az érvényes rendeletek és szabvanyok szerint val lalja.

5.6. Szillito az Aru iizemeltetésehez a Megrendeld altal kijeldlt személyzet részére az iizembe
helyezés idopontjaban helyszini oktatast tart,
Amennyiben az oktatdsra az iizembe helyezéskor nines lehetdség, Szallith az oktatast masik
elére egyeztetett idopontban tartja meg. Az oktatds Jegyzokonyvvel igazolt megtartasaig az
tizembe helyezett eszkdz (Aru) nem hasznalhatd. Téritésmentes oktatasok szima maximum |
alkalommal térténhet meg.

5.7. Szallitd sajat hibijabol eredd késedelmes vagy hibis teljesitése esetén kotbért kételes fizetni.
A kotbér mértéke a Vételar 1%-a minden olyan nap utan. melyen a késedelmes vagy hibds
teljesites fenndll, azzal, hogy a Megrendeld teljes kitbérigénye (fiiggetleniil attol, hogy azt
milyen jogcimen érvényesiti) semmilyen esetben nem haladhatja meg a Vételdr 10 %-at.

5.8, Amennyiben a szillitoi késedelem a 15 napot meghaladja, és Megrendel6 irasbeli
felszolitasara Szallité 15 napon beliil nem ad a Megrendelé szamara elfogadhaté irasbeli
tajékoztatast a késedelem okardl és a késedelem megsziintetésének modjardl, vagy Szallité
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az ilyen tajékoztatast megadja. de azt a Megrendelé nem fogadja el. a Megrendeld
egyoldalian jogosult jelen szerzodéstal eléllni,

6. Jotdllas, jotalldson tili szervizelés, szavatossag, felelgsség

6.1. Szallité az Arura az Uzembe helyezési Jegyzokdnyv aldirdsinak napjatol szamitott 12 hanap.
a gyari garancia feltételek szerinti jotallast vallal (a . Jotallas™).

6.2. A 6.1. pont szerinti Jotéllis nem vonatkozik az Aru tartozékaira és a fogydanyagokra.

6.3. Amennyiben az Aru a Jotallas idétartama alatt meghibdsodott, Szallité a szerzodé felek altal
megallapodott hataridén beliil kételes azt kijavitani, A kijavitdsi hataridd a meghibasodas
Jellegétdl fiiggden a felek megillapodasinak kérdése. A felek rigzitik. hogy nem terheli
Jotallasbol fakado kotelezettsép a Szallitét az Aru olyan meghibasoddsa miatt, mely

a) az Aru szakszeriitlen, nem rendeltetésszerii vagy nem szerzidesszerll kezelésébél ered.
vagy

b) amelyért a Szallito nem tehetd felelfssé (példaul aramsziinethdl fakado meghibasodas).

c) amennyiben a Megrendeld nem tartja be a Szallitd altal atadott Hasznalati Gtmutatdéban
leirtakat,

6.4, Amennyiben a Jétallas idStartama alatt fellepd hiba nem javithato. a Megrendeld kévetelheti
az Aru, illetve a meghibasodott alkatrész kicserélését, A le- és felszerelésral, valamint a
szallitasrol Szallité gondoskodik sajat kaltségén,

6.5. A Jotallas iddtartama alatt tett irdsos hibabejelentés esetén Szdllitdé annak kézhezvételét
kévetd munkanapon beliil a javitist megkezdeni kételes. dokumentalt hibafeltaro vizsgilatot
tart, valamint a hiba elharitdsardl intézkedik. Szallité munkalapon réigziti azokat az
intézkedéseket, amelyeket a hiba kikiiszobdlése érdekében megtett,

6.6. Szallité véllalja, hogy a Jotallasi idd lejarat kévetden kilon szerzédésben rogzitet! feltételek
mellett. térités ellenében elldtja az Aru szervizelését. karbantartdsar. A Szallité az Aruhoz
sziiksépes tartalék-alkatrészeket az iizembe helyezéstél szamitott minimum 8 évig biztositja.

6.7. A Szallité Jotallasi kitelezettsége nem érinti a Szillitot terheld Jogszabalyban eldirt
szavatossagi kotelezetiségeit.

7. Kapcsolattartas
A szerzodd felek kozotti kapcsolattartds irdsban torténik. A szerzodo  felek  kozét
kapcsolattartas soran fel kell tiintetni a szerzddés megnevezeésél, az azonositd szamat, és azt
postdn, faxon. e-mailen kell elkiildeni. vagy szemeélyesen kézbesiteni az aldbbi cimekre:
A Megrendelé részére:
nev:Balogh Csaba;,Bolvari David
cim:  6353.Dusnok Istvan kiraly u. 9
telefon: +36 70 338 0736: +36 30 512 8143
e-mail: balogh.csabadusnok.hu; bolvari.david@dusnok hu

A Szallité részére:
név:  Kovécs Gabor, Kaponya Zoltan
cim: 6722 Szeged,Josika u.29.
telefon: 06 70 329 1688
e-mail: szeged@vinto.hu

8. Vegyes rendelkezések

8.1. Felek megdllapodnak abban, hogy a szerzidés keretében atvett dokumentacidkat csak a jelen
szerzbdes alapjan, a villalt feladat teljesitése érdekében hasznaljak fel.

K.



8.2. Felek megallapodnak., hogy a szerzddésben meghatdrozottakon kiviil, egyik fél sem
kezdeményez — a masik fél irdsbeli tdjékoztatisa nélkiil - olyan folyamatot, vagy
tevékenységet. amelyik a masik félnek a szerzbdésben nem szabélyozott kéliséget. vagy
tobbletkditséget okozhat.

8.3. Szerzddd felek mentesillnek a jelen szerzbdesbol fakadd kotelezettségeik nem-. vagy
reszleges nem-teljesitésével kapesolatos feleldsség alol. ha az a szerz6dés hatalyanak bealltat
kovetoen felmertild ellendllhatatlan erd (vis maior) kdvetkezménye. A vis maior helyzet
bekdvetkezésérol, illetve megsziinésérdl szerzddo felek egymast haladéktalanul értesitik, és a
megsziinést kdvetden mindent megtesznek a szerzddésszeril teljesités érdekében.

8.4. A szerz0dd felek kdtelesek a jelen szerzodés alapjan egymasrdl tudomésukra jutott
valamennyi iizleti titkot és egyéb, a szerz6dd felekre. illetve a tevékenységiikre vonatkozd
minden bizalmas informaciot megérizni és szigorian bizalmasan kezelni, azokat harmadik
szemelynek at nem adhatjak, fel nem haszndlhatjak vagy egyéb médon nyilvanossigra nem
hozhatjak a masik szerzodo fél elozetes irisbeli engedélye nélkiil. A szerzddd felek kitelesek
biztositani, hogy ezen titoktartasi kitelezettséget munkavallaléik, megbizottjaik és egyéb
szerzodéses partnereik is betartsdk. A jelen pontban foglalt titoktartdsi kotelezettség a jelen
szerzOdés megsziinését kovetden is idobeli korlat nélkiil hatalyban marad.

8.5. A jelen szerzOdes csak a szerzddd felek kozis megegyezésével, a vonatkozd jogszabalyok
altal lehetévé tett modon és feltételek fennallisa esetén modosithate. A szerzodés
modositasanak irasbeli formaban kell térténnie.

8.6. A jelen szerzOdésbdl eredd jogvitdkat szerz6dé felek megkisérlik békés dton rendezni.
Amennyiben ez nem vezet eredmenyre. szerzodo felek jogvitajanak elbirdlasara hataskortdl
fiiggben a Budadrsi Jarasbirosag, vagy a Budapest Koémyéki Térvényszék rendelkezik
kizaralagos illetékességgel.

8.7. A jelen szerzbdésre a magyar jog alkalmazando. A jelen szerzidésben nem szabdlyozott
kérdésekben a Szdllité 4ltal benyujtott ajanlatban foglaltak., wvalamint a Polgdri
Tirvénykdnyvrol szolo 2013. évi V. tiirvény rendelkezései az irdnyaddak.

8.8. Keésziilt magyar nyelven 2 eredeti példdnyban, 1 eredeti példany Megrendelét és | eredeti
peldany Szallitot illeti.

Jelen szerzidest felek elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét
cegszeril alairasukkal lattak el.
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Vallalkozasi szerzodés
kivitelezési tevékenységre

amely létrejott egyrészrél: Dusnok Kézség Onkorményzata (6353 Dusnok, Istvén kiraly u, 9.,
adoszam: 15724519-2-03, képviseli Palotai Péter polgarmester), mint Megrendeld,

masrészrél: Fekete Jozsef. (6353 Dusnok, Kélcsey utea 2., adoszama:15724516-2-03,), mint
Vallalkozo kozétt az alabbiak szerint:

1.  Szerzidés targya:

Megrendeld megrendeli, Vallalkozé pedig elvdllalja jelen szerzddés alapjan 411638
kodszdmu, ,,Dusnoki Polgarmesteri Hivatal - Konyha fejlesztése” cimii palyazat, mely a
Pénziigyminisztérium 2018. szeptember 28-én kelt dontése alapjan tAmogatasban részesitett,
konyha felijitisanak épitészeti kivitelezési munkainak elvégzését a jelen szerz6dés
mellékletet kepezd miiszaki tervdokumentdcid és a kivitelezd altal adott 2019. majus 15.-i
keltdi arajanlat alapjan.

2. Villaldsi dsszeg (egyosszegii ajanlati 4r)

Dusnoki Polgarmesteri Hivatal -

Konyhafelijitisanak kivitelezési munkai nett6: 909.850.-Ft
Netto dsszesen:

27 % AFA: 245.660.-Ft
Osszesen: 1.155.510.-Ft

azaz egymillio-szazitvendtezer-Gtszdztiz- Forint,

Az dtalinydras vallaldsi dsszeg magaban foglalja az ajanlattételi dokumentacid és a nyertes
ajnlat szerinti megvaldsitds valamennyi koltségét,

A Vallalkozé a villalkozéi dijon feliil a terv szerinti megvalésitishoz tobbletkoltséget nem
erveényesithet (inflacio, tobbletmunka).
A Megrendel6 jogosult pétmunkdk megrendelésére. Megrendelé pdtmunka alatt a szerzédés

alapjat képezd dokumenticioban nem szerepld kiilon megrendelt munkatételt érti. A
Megrendel kizdrélag az dltala elozetesen frasban megrendelt pétmunkakat tériti meg.

3. Teljesitési hatariddok:

3.1. Kivitelezés kezdésének idépontja: 2019.06.17. mely idépontra Megrendelé a
munkateriiletet dtadja Vallalkozé részére.

3.2 Teljesitési hatariddk:

Végso teljesitési hataridd: 2019.augusztus 31.



4,  Megrendeld jogai és kitelezettségei:

4.1. A Megrendeld, illetve az altala kijel5lt szervezet vagy személy a kivitelezési munkdkat
folyamatosan ellendrzi. A munkavégzésnek, a terveknek, a kéliségvetésnek és a nyertes
ajanlatnak megfelelten kell térténnie.

4.2. Megrendeld csak az érvényes Nemzeti Szabvényok el6irdsainak megfeleld teljesitést
fogad el.

4.3. Megrendel6 a Vallalkozo altal a készre jelentett teljesitést atadas-atvételi eljards sordn
veszi at, melynek sordn jegyzbkdnyvben rogzitendok a fontosabb megallapitisok, az
esetleges minGségi és mennyiségi kifogdsok, az érvényesiteni kivant szavatossagi
igenvek.

44 A megrendeld elmaradt munkdnak mindsiti azt, ha kivitelez6 a szerzédésben
meghatarozott mulszaki tartalmat nem valdsitja meg, hanem azt masfajta, nem az
elfogadott ajanlatinak megfeleld, hanem lényegesen értéktelenebb megoldassal a
megrendeld tudta €s beleegyezése nélkiil helyettesiti.

5.  Vaillalkozo jogai és kitelezettségei:

A Villalkozd kotelezi magit a szerzdéses feladat teljesitésére, az ajinlatiban és a
szerzodésben foglaltak alapjan, tovabba kotelezettséget véllal minden egyes hatéridd
betartasara, valamint a szdllitas és a kivitelezés maradéktalan teljesitésére, magas szintil
mindségi €s esztétikai kdvetelményeknek megfelelden.

5.1. A Villalkozo koteles a munkateriileten a kivitelezési munkélatokat a munkateriilet
atadast kévetden megkezdeni,

A munkdakat a Konyha iddszakos ledllasa és az étkezdben tartandd rendezvények biztositasa
mellett kell végezni, gy hogy az a szitkséges mértéknél napyobb fennakaddst ne
eredményezzen.

5.2, Vallalkozo kételes a kivitelezés soran gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi,
tlizrendeszeti €és kimyezetvédelmi eldirdsok betartdsirdl. A munkavédelmi eszkozoket és
berendezéseket a Vallalkozo koteles biztositani a munkavallal6i részére, ezéltal a biztonsdgos
kivitelezési feltételek adottak. A Vallalkozo feladata a munkavallaloi részére az elézetes, illetve
az 1d0szakos munkavédelmi oktatdsok megtartasa és a munkavédelmi oktatasi napléba vald
bejegyzese, az oktatason résztvevikkel valo aldiratatdasa. A Viallalkozd a munkavallaloi részére
kiteles a munkavégzéshez szilkséges mindsitett egyéni védbdeszkbzoket biztositani, azok
viselését a munkavégzes teljes id6tartama alatt megkdvetelni.
Az ¢pitési tevékenység sordn keletkezd hulladék- engedéllyel rendelkezd kezelShdz térténd -
elszallitdsa a Vallalkozo feladatat képezi.

5.3. A munkavegzes soran kiteles betartani a 4/2002. (11. 20.) SzCsM-EiiM rendelet szerinti,
¢pitesi folyamatok soran megvalésitandd minimalis munkavédelmi kidvetelményeket rogzitd

rendeletben eldirtakat.

5.4. Vallalkozé a kivitelezési munkéakra 2 év teljes korii jotallast vallal.



5.5. A Villalkozd vallalja, hogy a munkdkat az érvényes Nemzeti Szabviny utasitisainak
megfelelé mindségben végzi el, Ggy, hogy az osztdlyos eldirdst tartalmazd szabvanyok
esetében a legmagasabb eldirt kiivetelményeknek felel meg, a mindségi osztalyt nem
tartalmazo szabvinyokndl pedig a szabvany kovetelményeit kielégiti. A felhasznalt
anyagok csak elsd osztalyl mindségiiek lehetnek.

5.6. A Vallalkozo koteles a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni, amennyiben
akadalyoztatva van a jelen szerzbdésben foglalt barmely kételezettségének iitemezés
szerinti teljesitéseben.

5.7. Ha a Megrendel6 szakszeriitlen utasitast ad, erre a Véllalkozé kételes 6t figyelmeztetni,
a Vallalkozo a Megrendeld utasitisa szerint nem wvégezheti el a munkit. ha ez
jogszabdly vagy a hatosagi rendelkezés megsértésére, vagy az élet- és vagyonbiztonsig
veszelyeztetésére vezetne.

5.8. A Villalkozo jogosult a - nyertes ajanlata szerint - alvallalkozokat alkalmazni.

5.9. A vallalkozo a teljesités idépontjarol 3 nappal kordbban készre jelentd levél formaban
értesiti a Megrendeldt, €s a készre jelentés alapjdn a miszaki atadas - dtvételi eljaras
osszehivasarol gondoskodik.

Villalkozo feladata a tervezé altal elkészitett tervdokumentdcié és a nyertes ajanlat
szerintl megvaldsitas, fiiggetlendl attol, hogy a tételes kiltségvetés tartalmaz-e minden
munkarészt, mennyiséget

Ha a tervdokumentécioban Vallalkozd tervezési hibat észlel, kiteles miiszaki ellenért és
Megrendelot figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a
Villalkozo felelos. Tobbletkoltséget az esetleges tervezési hibak miatt nem
ervényesithet Vallalkozo

5.10. Vallalkozo - gdz-szolgéltatd hozzajaruldsa esetén — eredményes miiszaki Atadas-
atvétellel teljesit.

6. Kapcsolattartas:

A munkak ellendrzésére, a szillitott termékek atvételére a teljesitésigazolasi jegyzikdnyv
aldirdsdra a megrendelé altal erre meghatdrozott személy jogosult (a tovabbiakban: Atvevd).
A teljesités helye a Megrendel székhelye.

6.1 Megrendeld, képviseléi:
Neve: Dusnok Kézség Onkorményzata
Képviseldje: Palotai Péter polgarmester
Megrendeld helyszini képviseltje: Bolvari David
Cime: 6353 Dusnok, Istvan kiraly u. 9.
Telefon: 78/501 705

6.2. Vaillalkozd, képviseldi:
Neve: Fekete Jozsef
Cime: 6353 Dusnok, Kilesey utca 2
Telefon:06 30 968 03 97
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Pénziigyi feltételek:

A munkdk pénziigyl fedezetét a BM 411638 kodszami ,,Dusnoki Polgirmesteri
Hivatal — Konyha fejlesztése” cimil palyazati timogatéssal igénybe vehetd tamogatési
dsszeg, valamint Dusnok Kodzség Onkorményzatdnak koltségvetése biztositja

. Ajanlatkérd az aldbbiak szerint finanszirozza a munkakat. Vallalkozd szdmlait az alabbi

titemezeésben nytjthatja be:
I db végszamla 100% teljesitésnél

A kifizetés miiszaki atadas-atvételi eljaras utdn. végteljesités igazoldsi jegyzOkonyv
alapjan torténik a teljesitéstdl szamitott 15 napon beldl.

Megrendeld legkésobb a vallalkozé irasbeli készre jelentésének kézhezvételét kivetd 5
napon belill nyilatkozik a teljesités elismerésérd] vagy annak megtagaddsarol:

Tobbletmunka, illetve egyéb koltségtérités vagy dijigény semmilyen formédban nem
szamolhato el;

A miiszaki dtadas-atvételi eljaras megkezdésére csak akkor keriilhet sor, ha a beruhazas
elkésziilt, es a sziikseges dokumentumok (megvaldsuldsi terv, felhasznélt és beépitett
anyagok jegyzokonyvei, szallitolevelek. mibizonylatok) hidnytalanul rendelkezésre
allnak.

Fizetési késedelem esetén Vallalkozo a Ptk 301. §. (1) bek. szerinti kamat felszamitasara
Jogosult.

A Villalkozd hibajabol eredd késedelmes teljesités esetén napi brutté 10.000 Ft
késedelmi kotbért, maximum a vallalisi Osszeg 15%-at tartozik fizetni Villalkozd
Megrendelének.

Miiszaki atadds-atvétel, az eredményes miiszaki dtadds feltételei:

A miszaki atadast megelézden Vallalkozo Megrendelé rendelkezésére bocsdtja a
megvalosulasi és mindsitési dokumentdciét (dtaddsi dokumentdciot) | példényban,
melynek tartalmaznia kell:

A Kkivitelezésnek megfeleldé megvalositasi dokumentaciot, pecsételve, wvaltozis
dbrdzoldst, kivitelez0i nyilatkozat, szabvinyossigi nyilatkozatokat, mérési
jegyzOkdnyveket, miibizonylatokat, beépitett anyagok, berendezések mepfeleldség
igazolasait Gsszegyiijtve

A Megrendeld koteles az elvégzett munkdt a Vallalkozd értesitésében megjelslt
idopontra kitliztt Atadds-atvételi eljaras sordn megvizsgdlni. A vizsgdlat alapjan
felfedezett hidnyokat, hibékat hibajegyzékben régziteni. Amennyiben a kijavitasihoz
sziikséges munkalatok akadéalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot, Megbizo az atadas-



8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

a.l.

9.2,

9.3.

atvetelt megtagadhatja. Ez esetben Villalkozd koteles 1 4tadds-atvételi idépontot
megjeldlni.

Tekintettel a 8.2. pontban foglaltakra, a Vallalkozo javitasi kitelezettsége teljesitéséhez
koteles pothataridét megjeldlni, és ezen idétartamon beliil kiteles sajat kaltségére a
hibakat €s hidnyossagokat kijavitani, illetve megsziintetni.

A Vallalkozo késedelem nélkiil értesiti Megrendelot, amikor a hidnyossagok vagy a
hibak kijavitasra kertiltek.

Ha a Vallalkozo a javitdst irasbeli felszolitas ellenére nem végzi el, a Megrendel6 azt a
Villalkozd kéltségere elvégeztetheti.

Ha a Megrendeld egyes munkarészeket a teljesités eldtt dtvesz (eldzetes atadas), ezek
tekintetében a karveszély az atvétel idépontjatol a Megrendeldre széll at.

Hatériddben teljesit a vallalkozo, ha az atadas-atvétel a szerzddésben el6irt hataridén
beliil, illetdleg hatarnapon megkezdddott, kivéve, ha a Megrendeld a szolgéltatast nem
vette at,

Nem tagadhato meg az atvétel a szolgéltatds olyan jelentéktelen hibii, hidnyai miatt,
amelyek a kijavitasukkal, pétlasukkal jaré munkdk folytdn sem akadalyozzdk a
rendeltetésszerli hasznalatot.

Az atadds-itvételi eljarastol szamitott 1 éven belill a munkét ujbél meg kell vizsgalni
(szavatossagi bejdras). Az uté feliilvizsgalat részhataridék esetében az atvett
részmunkdk Megrendeld altali atvételének idpontjatél szamitandé, A Megrendeld
kesziti el az uto-feliilvizsgdlati eljarast és hivja meg arra az érintetteket.

Irdnyado jog, jogvitik:

A Megrendeld a szerzodéstdl barmikor eldllhat, kételes azonban a Vallalkozd kérat
megtériteni.

Ha a Megrendel0 a szerzOdéstdl azért all el, mert a teljesitési hatarido lejarta elott
nyilvanvalova vélt, hogy a Vallalkozé a munkét csak olyan késéssel tudja elvégezni,
hogy a teljesités emiatt a Megrendelének mar nem 4ll érdekében, a Megrendeld a
szerzOdésszegésre vonatkozo szabalyok szerint kértéritést kivetelhet.

Jelen szerzddésben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az iranyadok.

A felek megallapodnak, hogy a szerzbdés teljesitése sordn kozéttitk felmeriilt vitds
kérdéseket eloszor megkisérlik kézvetlen targyaldsok tjan rendezni.

Az egyeztetés eredmenytelensége esetén fordulnak a birésidghoz. Jogvita esetére a
megrendeld székhelye szerinti birdsdg kizarélagos illetékességét kitik ki szerzddo felek.



Jelen szerzideést szerzodd felek elolvasds és megértés utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyezot jovahagyodlag aldirtak.

Dusnok, 2019-05-23.
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Mellékletek
A szerzodes elvalaszthatatlan részét képezik a kévetkezo mellékletek:
1. szamn melléklet: Vallalkozo ajanlata

2. szami melléklet: Miszaki tervdokumentacio



Vallalkozasi szerzédés

Dusnok Kézség Onkormdnyzata
6353 Dusnok, Istvan Kirdly utca 9.
Képviseli:Palotai Péter Polgarmester

Addszam: 15724519-2-03

mint Megbizd, masrészrél az aldbbiakban megnevezett Megbizott kézétt, alulirott napon és

helyen a kévetkez8 feltételekkel

1. Megbizott neve: Szigeti-Aqua Epitészmérndki tervezé kivitelezd szolgaltato és
kereskedelmi korlatolt felel&sségi tarsasag
6300,Kalocsa Buzapiac tér 3. %
Képviseli: Szigeti Attila-ligyvezetd
Cégbirdsagi bejegyzés szdma: 0309114844
Addszam:13996608-2-03

Megbizo a megbizottat a kovetkezd feladattal bizza meg:
Dusnok Koztarsasag Ut 22. szam alatt lizemeld iskola konyhdjéba keletkezd szennyviz

el6tisztité mi kivitelezését.

2. Teljesitési hatarid6:2019.julius 10. (megbizott az elételjesités jogaval élhet)
3. A megbizas kifogastalan és hataridén beliili teljesitéséért megallapitott dijazas
Osszege: 1.533.957 Ft +Afa
,azaz egymillié-6tszazharminchdromezer-kilencszazétvenhét forint+ Afa melyet a
megbizo 8 munkanapon beliil kdteles dtutalni a megbizott 1173 2040 2004 5436

0000 0000 szamu szaml3jara.
4. Megbizd részérdl nyilatkozattételre és teljesitésigazolasra jogosult: Palotai Péter

5. Ajelen szerz6déssel kapcsolatosan a Ptk. Vonatkozé rendelkezései az irdnyadok.

Kalocsai, 2019.jalius 3
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